

Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

č.smlouvy objednatele: 53/2008
č.smlouvy zhotovitele: 227/11 137/220
ISPROFIN: 327 321 4993

na realizaci stavby

„Rekonstrukce podchodu v ŽST Žďár nad Sázavou“

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Václavem Šťastným**, ředitelem Stavební správa Plzeň

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemnosti:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa Plzeň, PO BOX 188, Purkyňova 22

304 88 Plzeň 1

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

EDIKT a.s.

se sídlem České Budějovice, Rudolfovska 461/95, PSČ 370 01

IČ: 25172328 DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 904

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

(dále jen „zhotovitel“)

- 1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

Článek 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2. Dílem se rozumí zhotovení stavby „**Rekonstrukce podchodu v ŽST Žďár nad Sázavou**“ včetně zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, zajištění zeměměřičké činnosti a zajištění veškerých potřebných dokladů pro řádné provedení díla (dále jen „dílo“).
- 2.3. Stavba je dle předchozího stupně dokumentace členěna následovně:
SO 01 Železniční svršek
SO 02 Rekonstrukce mostu
SO 03 Osvětlení podchodu
- 2.4. V rámci realizace stavby se zhotovitel zavazuje ke koordinaci z hlediska technologického postupu prací, harmonogramu výstavby a vylukové činnosti v ŽST Žďár nad Sázavou s připravovanými stavbami „Rekonstrukce osvětlení a kabelizace v ŽST Žďár nad Sázavou a „Bezbariérový přístup na nástupiště v ŽST Žďár nad Sázavou“, jejichž zahájení realizace se předpokládá rovněž v druhé polovině r. 2011.

Článek 3 - ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:
- a) Zadávací dokumentace v rozsahu:
- I. Výzva k podání nabídky zn.:4569/2011/SS Plz-ZZ ze dne 11.11.2011 (včetně formuláře nabídky)
 - II. Obchodní podmínky na realizaci staveb drah a vzor Smlouvy o dílo
 - III. Technické podmínky na realizaci stavby
 - IV. Projekt stavby - kompletní v digitální podobě, včetně výkazu výměr a technických specifikací
- b) Nabídka zhotovitele ze dne 25.11.2011, která byla vybrána rozhodnutím zadavatele č.j. 4947/2011-ZZ ze dne 15.12.2011.
- c) Posuzovací protokol projektu stavby ze dne 07.04.2011; Č.j.: 53/08/SSPlz-FH-P.
- d) Schvalovací protokol projektu stavby ze dne 07.04.2011; Č.j.: 53/08/SSPlz-FH-SP.
- e) Stavební povolení bude předáno zhotoviteli při předání staveniště.
- f) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP staveb“)
- g) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, v platném znění (dále jen „TKP staveb pozemních komunikací“)
- h) České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách TKP staveb a v TKP staveb pozemních komunikací, Technických podmínkách na realizaci stavby, platných ke dni podpisu této smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětné stavby a jejích součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a tyto změny se mají vztahovat i na díla již prováděná nebo pokud budou tyto změny objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.

- 3.3. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.
- 3.4. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo, vč. jejich příloh.

Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla **ihned po podpisu smlouvy**
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla **do 30. 11. 2012**
- 4.3. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět a předávat postupně, v souladu s harmonogramem tvořícím přílohu č. 4 této smlouvy.

Článek 5 - CENA ZA DÍLO

- 5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to

Cenu bez DPH ve výši	13 398 169,00 Kč
DPH (základní sazba)	2 679 634,00 Kč
Cena vč. DPH	16 077 803,00 Kč

- 5.2. Výše uvedená cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla, včetně nákladů na zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
- 5.3. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem výkonu práv třetích osob.

Článek 6 - OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 6.1. Objednatel určil a smluvně zajistil koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „zákon“). Zhotovitel se tímto zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby „**Rekonstrukce podchodu v ŽST Žďár nad Sázavou**“ a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby i všechny své subdodavatele, tj. jiné osoby, které pověří provedením části díla.
- 6.2. Seznam subdodavatelů/podzhotovitelů:

SUBDODAVATEL Obchodní firma	SÍDLO	% podíl na zakázce	IČ
Ing. Petr Hanousek	Račetice 59, 431 53 Pětipsy	1,1 %	11350253
Elektroline a.s.	K Ládví 1805/20, Praha 8	1,2 %	45312338

- 6.3. Uvedení subdodavatelé/podzhotovitelé a jejich % podíl na zakázce se nebudou v průběhu provádění díla měnit nebo doplňovat bez souhlasu zadavatele, resp. objednatele - hlavního inženýra stavby (v souladu s čl. 5.22. Obchodních podmínek na realizaci staveb drah).
- 6.4. Zhotovitel se zavazuje ve smlouvě se subdodavatelem/podzhotovitelem uvést, že subdodavatel/podzhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla další osobu.

Článek 7 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

- 7.2. Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.
- 7.3. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.4. Tato smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 7.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

příloha č. 1: Obchodní podmínky na realizaci staveb drah

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Obchodních podmínek na realizaci staveb drah bez výhrad souhlasí.

příloha č. 2: Technické podmínky na realizaci stavby

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Technických podmínek na realizaci stavby bez výhrad souhlasí.

příloha č. 3: Seznam stavebních objektů (dále jen „SO“)

členění dle čísel, názvů a ceny SO.

příloha č. 4: Harmonogram postupu prací a finančního plnění

- 7.6. Zhotovitel souhlasí se zveřejnění, této smlouvy (bez příloh), včetně všech jejích detailů a dodatků, na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

V Plzni dne 22.12.2011

Objednatel:

V Českých Budějovicích dne 2011-12-21

Zhotovitel:

.....
Ing. Václav Šťastný
ředitel Stavební správy Plzeň

.....
Ing. Václav Sejk
člen představenstva EDIKT a.s.