Smiouva o dilo na realizaci stavby

 Rekonstrukce pFejezdového zabezpecovaciho zarizeni svételného v km 88,816 a 88,497 trati Olomouc-
Nezamyslice "

Sprava Zeleznicni dopravni cesly, stdini organizace SIGNALBAU a.s.

Smlouva o dilo
uzaviend podle ust. § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Sb., obchodniho zékoniku, v platném znéni

ISPROFIN (&.smlouvy objednatele): 3273514800187
¢.smlouvy zhotovitele: 71-11385

na realizact stavby

W .

¢ Rekonstrukee piejezdového zabezpelovaciho zar¥izeni svételného
v km 88.816 a 88,497 trati Olomouc - Nezamyslice*

Clanek 1 - SMLUVNI STRANY

1.1 Objednatel

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty, stdtni organizace

se sidlem Praha 1, Nové Mésto, D1azd&na 1003/7, PSC 110 00

IC: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsand v obchodni rejstfiku vedeném Meéstskym soudem v Praze, oddil A, vlozka 48384
kterou zastupuje

organiza&ni jednotky Sprévy Zelezni&ni dopravni cesty, statni organizace

Kontaktni osoby:

a) ve vécech smluvnich (mimo podpisu smlouvy a jejich dodatk):
Olomouc,

b) ve v&cech technickych:

c,
c) technicky dozor objednatele:

Kontakini adresa/adresa pro dorucovéni pisemnosti:

(adresa pro doru€ovani smluvni korespondence a datiovych dokladi)
Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty, stitni organizace
Stavebni sprava Olomouc

Nerudova 1
772 58 Olomouc

(déle jen ,,objednatel®)

1.2. Zhotovitel

SIGNALBAU a.s.

se sidlem Perov III — Lovésice, Mo3ténska 60/4a, PSC 750 02
IC: 25840819 DIC: CZ25840819

bankovni spojeni:

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil B, vlozka 2166
jejimZ jménem jednd
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Kontaktnj osoby:
a) ve vécech smluvnich (véetns podpisu smlouvy a jejich dodatk):

b) ve vécech technickych:

c) tifedng opravnény zemeémeéticky ingenyr

d) ve v&cech realizace (osbBa S€ zvladtni zplisobilostf — autorizovang osoba):
¢) ekolog:

f) osoba povéfena kontrolou v objlast; BOZP a PO:

Kontaktni adresa/adresa pro dorudov4ni pisemnosti:

SIGNALBAU a.s.
Mosténsks 60/4a
750 02 Prerov

(ddle jen »zhotovitel«)

1.3. Smluvni Strany se zavazujf OzZnamovat si bezodkladng zmény udaji uvedenych v &lanky |
této smlouvy, a to dopoméenym dopisem s tim, Ze k tomuto ozndmeni musj byt pfilozena
alespori v \itedng oveéfené kopii | istina, dokladajici 0znamovanou zmény Udaju.

Clének 2 - PREDMET SMLOUVY

2.1. Zhotovite] se zavazuje provést nize uvedené dilo a objednate] se zavazuje provedené dilo
plevzit a zaplatit za n¢j zhotovitelj dohodnutou ceny.

2.2. Dilem se rozumi zhotovenj stavby ,,Rekonstrukce piejezdového zabezpetovaciho 2afizeni
svételného v km 88,816 a 88,497 trati Olomoug - Nezamyslice“, véetné zhotoveni realizadni

dokumentace, dokumentace skutedného provedens stavby, zajidténi zeméméfické Einnosti g
zajistén{ vedkerych potfebnych dokladg Pro fadné provedeni dila (déle jen »dilo®),

2.3. Dilo bude ve viastnictvi (Cegké republiky s pravem hospodatit majetkem  stity
pro objednatele,

a) Zaddvaci dokumentace v rozsahu:
I PoZadavky a podminky obsaené ve Vyzvé k podani nabidky &, 2282/11-88
OLC-U3-Hof ze dne 15.6.2011 (vdeme formulare nabidky),
Il Obchodni podminky na realiza; staveb drah - akmyalizace k 04/2011 (déle jen
»0bchodni podmyj 3
[II.  Technickeé podminky na realizaci stavby — aktualizace k 06/2011 (ddle jen
s»technické podminky*),
IV.  Projektovs dokumentace stavby vetng vykazu vymer,
b) Nabidka zhotovitele ze dne 2.8.2011, kters byla vybrina rozhodnutim Zadavatele
dne 15.8.2011 (rozhodnut{ 0znameno uchaze&iim dopisem ¢J.3164/11-8S8 OLC-U3-Hof
ze dne 16.8.201 1),

¢) Pravomocné stavebni povoleni vydané pro stavby uvedenou v &l. 2.2, této smlouvy,
w
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d) Ostatni pravomocnd rozhodnuti spravnich ufadt vztahujici se ke stavbé uvedené
v &l. 2.2. této smlouvy,

e) Technické kvalitativnf podminky staveb statnich drah, vplatném znéni (dale jen
,, TKP staveb®),

f) Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikacf, v platném znéni
(déle jen ,,TKP staveb pozemnich komunikaci*),

g) Ceské technické normy a interni predpisy objednatele vyjmenované v piislunych
kapitolich TKP staveb a vTKP staveb pozemnich komunikaci, Technickych
podminkéch na stavebni prace a Technickych specifikacich, platnych ke dni podpisu této
smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zavaznych pravnich predpist, internich
predpisii objednatele a norem, které se tykaji pfedm&tného dila, i pokud k t€mto zménam dojde
béhem provadéni dila a tyto zmény se maji vztahovat i na dila jiZ provadéna nebo pokud budou
tyto zmény objednatelem uplatnény. Tyto zmény budou feSeny v souladu s podminkami
stanovenymi ve smlouvé o dilo.

3.3, Zhotovitel prohladuje, Ze vySe uvedené dokumenty mu byly ptedany pfed podpisem této
smlouvy nebo je ma jinak k dispozici, Ze s jejich obsahem je sezndmen, a Ze jejich obsah je
pro néj zévazny.

3.4. Dile se zhotovitel zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto

smlouvou o dilo v&etng jejich soudasti a v souladu s obecné zévaznymi pravnimi piedpisy Ceské
republiky.

3.5 Smiuvni strany prohlasuji, 2¢ Obchodni podminky na realizaci staveb drah — aktualizace
k 04/2011 uvedené vbodé 3.1. pism. a) III a Technické podminky na realizaci stavby -
aktualizace k 06/2011 uvedené v bodé 3.1. pism. a) IV jsou jim znamé a Ze v souladu
s ustanovenim § 273 odst. 1 zdkona &. 513/1991 Sb., obchodni zdkonik, tvofi &dst obsahu
smlouvy.

Clanek 4 - DOBA PLNENI

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni dila v srpnu 2011, ne viak diive neZ nabude pravni
moci stavebni povoleni vydané pro stavbu uvedenou v &l. 2.2. této smlouvy.

4.2. Zhotovitel se zavazuje provést dilo nejpozdgji do 15.11.2011.

4.3. Zhotovitel se zavazuje dilo provad&t a ptedévat v souladu s gasovym harmonogramem
praci, ktery je soudasti nabidky uvedené v &lanku 3.1. pism. b) této smlouvy.

Clanek 5 - CENA ZA DILO

5.1. Objednatel se zavazuje za fadn& provedené¢ dilo zaplatit zhotoviteli cenu, a to:

CENU BEZ DPH.....oiieiiiiiienrerrensesiernisnssianssasssassss s esissaasinssssissssienss 12.296.740,00 K&
DPH ve vyii (zAkladni SAzba) .....ccooevieciiiiiesmmsisnn s 2.459.348,00 K¢
celkovou cenu za dilo v&etn& DPH ..., 14.756.088,00 K&

slovy: dvanactmiliontidvéstédevadesatsesttisicsedmsetityficet korun ¢eskych bez DPH.

5.2. Vyie uvedend cena za zhotoveni dila je nejvyse ptipustna a zahrnuje veskeré ndklady
potiebné ke zhotoveni dila a souvisejici naklady sprovedenim dila, vCetné nakladt
na zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila. Naklady na dopracovéni projektové
dokumentace jsou soudasti dila jen v ptipadé, Ze projektova dokumentace byla Zpracovana
ve stupni PSR nebo byly ve stupni PSR zpracovany n&které SO a PS.
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Clének 6 - KAUCE ZA REALIZACI DILA

6.1. SlozZeni kauce na provedeni dila se pro Ucely této smlouvy nevyZzaduje.

Clének 7 - ZAVERECNA USTANOVEN]
7.1. Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejtho uzavien;,

7.2. Tuto smlouvu je moZné menit & dopliiovat pouze formou pisemnych, vzestupné
&islovanych dodatk,

7.3. Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, plati Pro pravni vztahy z ni vyplyvajici

pfislusnd ustanoveni obecn& zévaznych pravnich pfedpist Ceské republiky, zejména zikona
¢. 513/1991 Sb., obchodniho zékoniku, ve znénj pozdéjsich predpis.

Za objednatele: Za zhotovitele:
V Olomouci dne 19.8.2011 V Pferové dne 19.8.2011
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