) Smlouva o dilo na zhotoveni projekiu a realizaci stavby
. Uprava elektronickyich stavédel pro EZS v lokalité S§ Olomouc, stavba é. 2
1Y Sprava seleznicni dopravni cesty, statni organizace — AZD Praha s.r.o.

Smlouva o dilo

“S——"uzavfena podle ust. § 536 a nésl. zdkona &. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku, v platném znéni

ISPROFIN (&.smlouvy objednatele): 3273214993170
¢.smlouvy zhotovitele: 075/2011

na zhotoveni projektu a realizaci stavby

“ Uprava elektronickych stavédel pro EZS

y lokalité SS Olomouc, stavba ¢&. 2%

Clianek 1 - SMLUVNI STRANY

1.1 Objednatel

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, stitni organizace

se sidlem Praha 1, Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00

IC: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v obchodni rejstfiku vedeném Mestskym soudem v Praze, oddil A, vlozka 48384
kterou zastupuje

organiza¢ni jednotky Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Kontaktni osoby:
a) ve vécech smluvnich (mimo podpisu smlouvy a jejich dodatki):
- ‘tavebni sprava Olomouc,
b) ve vécech technickych:
-1 , $.0., Stavebni sprava Olomouc,
¢) technicky dozor objednatele:
= -Stavebni sprava Olomouc,

Kontaktni adresa/adresa pro doruéovani pisemnosti:
(adresa pro doru€ovani smluvni korespondence a dafiovych dokladi)

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava Olomouc

Nerudova 1

772 58 Olomouc

(dale jen ,objednatel*)

1.2. Zhotovitel

AZD Praha s.r.o.

se sidlem Praha 10, Zirovnicka 2/3146, PSC 106 17

IC: 480 29 483 DIC: CZ48029483

zapsand v Obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 14616
zastoupena: moci

Kontaktni osoby:
a) ve vécech smluvnich:
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smlouvy a jejich dodatka
b) ve v&eech technickych:
c) ufedné opravnény zememericky inzenyr:

d) ve vecech reanzace {0sooa se zvlaitni zniicahilacti  antarizovans osoba):

¢€) ekoloo

f) osoba povétena kontrolou v oblasti BOZP a PO:

-

- )

Kontaktni adresa/adresa pro dorucovani pisemnosti:
AZD Praha s.r.0. , MontaZni zdvod Olomouc, Jiraskova 5, 772 00 Olomouc

(déle jen ,,zhotovitel*)

1.3. Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladng zmeny Udaju uvedenych v élanku 1
této smlouvy, a to doporu¢enym dopisem s tim, Ze k tomuto oznimeni musj byt ptilozena
alespoii v tifedn¢ ov&fené kopii listina, dokladajici 0znamovanou zménu udaju.

Clinek 2 - PREDMET SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést nize uvedené dilo a objednatel se zavazuje provedené dilo
pfevzit a zaplatit za n&j zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2. Dilem se rozumi zhotoveni stavby , Uprava elektronickych stavédel pro EZS v lokalité SS
Olomouc, stavba & 2% viéetné zhotoven] projektové dokumentace stavby, realiza¢ni
dokumentace, dokumentace skute¢ného provedeni stavby, zajidténi zeméméFické &innosti a
zajidténi veskerych pottebnych dokladi pro fadné provedeni dila (dale jen ,dilo%).

2.3. Dilo bude ve vlastnictvi Ceské republiky s prdvem hospodatit s majetkem statu
pro objednatele.

Clinek 3 - ZAVAZNE PODKLADY K PROVEDENI DiLA

3.1 Dilo bude zhotoveno v souladu s nasledujicimi dokumenty:

a) Zadavaci dokumentace v rozsahu:

I.  Pozadavky a podminky obsaZené ve Vyzvé k podéani nabidky &j. 1 931/11-SS
OLC-U3-Zam ze dne 30. 5. 2011 (v&etng formulafe nabidky),

II.  Obchodni podminky pro SOD na zpracovéni projektu stavby ze dne 22. 3. 2011,

Il Obchodni podminky na realizaci staveb drah — aktualizace k 04/2011 (dale jen
»obchodni podminky*),

IV. Technické podminky na realizaci stavby — aktualizace k 02/2010 (dale jen
wtechnické podminky*),

V. Pripravna dokumentace stavby véetné vykazu vymér,

b) Nabidka zhotovitele ze dne 13. 6. 2011, ktera byla vybrana rozhodnutim zadavatele dne
16. 6. 2011 (rozhodnuti oznémeno uchaze&iim dopisem ¢.j. 2 0622/11-SS OLC-U3-Zam
zedne 11.7.2011),

¢) Pravomocné stavebni,povoleni vydané pro stavbu uvedenou v &l. 2.2. této smlouvy,

d) Ostatni pravomocnd rozhodnuti spravnich dfadi vztahujici se ke stavbé uvedené
v €l. 2.2. této smlouvy,

e) Technické kvalitativni podminky staveb stitnich drah, v platném znéni (déle jen
» TKP staveb*),

/
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f) Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci, v platném znéni
(déle jen ,,TKP staveb pozemnich komunikaci“),

g) Ceské technické normy a interni pfedpisy objednatele vyjmenované v piislugnych
kapitolach TKP staveb a vTKP staveb pozemnich komunikaci, Technickych
podminkach na stavebni prace a Technickych specifikacich, platnych ke dni podpisu této
smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zévaznych pravnich pfedpist, internich
predpisi objednatele a norem, které se tykaji predmétného dila, i pokud k t&mto zménam dojde
béhem provadéni dila a tyto zm&ny se maji vztahovat i na dila jiz provadénd nebo pokud budou
tyto zmeény objednatelem uplatnény. Tyto zmény budou feSeny v souladu s podminkami
stanovenymi ve smlouvé o dilo.

3.3. Zhotovitel prohladuje, 2¢ vySe uvedené dokumenty mu byly predany pied podpisem této
smlouvy nebo je ma jinak k dispozici, Ze s jejich obsahem je seznamen, a Ze jejich obsah je
pro né€j zavazny.

34. Dile se zhotovitel zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto
smlouvou o dilo véetné jejich soucasti a v souladu s obecné zavaznymi pravnimi ptedpisy Ceské
republiky.

3.5. Zhotovitel se zavazuje miniméaln€ 14 dnd pred zahdjenim vyluky pfedlozit objednateli navrh
postupu praci ve vyluce veetné opatieni, kterd jsou pro navrfeny postup praci ve vyluce
nezbytna.

Opatfeni musi byt navrZena tak, aby byla zaji§t€na bezpe&nost provozovéni drahy a provozovani
drazni dopravy, bezpe&nost provadénych praci a to pFi dodrzeni projektové a zadavaci
dokumentace.

Soucasti ndvrhu postupu praci ve vyluce bude zejména:

~  néleZitosti dle TKP a navazujicich ptedpisi,

—  postup praci ve vyluce (graficky),

—  nezbyind omezeni (rychlosti, pfekrogeni PLM, omezeni jizdy vlakii po sousednich
kolejich),

- zajiSténi stability koleji a 3térkového loZe ve vazbé k vylouéené koleji,

—  névrh bude zpracovan v&etng souvisejicich stavebnich objekti.

Pfedlozeny navrh musi byt potvrzen vedoucim skupiny dozori a podléha odsouhlaseni
objednatelem pfed zahdjenim vlastni vyluky.

3.6. Pro ¢ast dila spocivajici ve zhotoveni projektu se pouziji Obchodni podminky pro SOD
na zpracovani projektu stavby ze dne 22. 3. 2011 uvedené v bodé 3.1. pism. a) IL. a pro &ast dila
spocivajici v realizaci stavby se pouiji Obchodni podminky na realizaci staveb drah —
aktualizace k 04/2011 uvedené v bodé 3.1. pism. a) III a Technické podminky na realizaci
stavby  aktualizace k 02/2010 uvedené v bodé 3.1. pism. a) IV. Smluvni strany prohlasuji, ze
jsou jim shora uvedené obchodni a technické podminky zndmé a Ze v souladu s ustanovenim
§ 273 odst. 1 zakona &. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, tvoii ¢ast obsahu smlouvy.

Clinek 4 - DOBA PLNENI

4.1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat objednateli projekt stavby nejpozdéji do
31. 8. 2011. Zhotovitel se zavazuje zahajit realizaci stavby bezprostiedn po nabyti pravni moci
stavebniho povoleni nebo ohlageni stavby vydaného pro stavbu uvedenou v&l.2.2. této
smlouvy.

4.2. Zhotovitel se zavazuje provést dilo nejpozd&ji do 15. 11. 2012.
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4.3. Zhotovitel se zavazuje dilo providét a piedavat v souladu s ¢asovym harmonogramem
praci, ktery je soucasti nabidky uvedené v &lanku 3.1. pism. b) této smlouvy.

Clinek 5 - CENA ZA DILO

5.1. Objednatel se zavazuje za fadn& provedené dilo zaplatit zhotoviteli cenu:

za zhotoveni projektu bez DPH .........o.cccovoovoveiereeresooooooeoooo, 650.000,00 K¢
za realizact stavhy bez DPH......................... eeneesenessesinnnnenn 18,177.356,08 K&
celkem za dilo bezZ DPH............ccovcmmmvenneeeeeeeeeoooo, 18.827.356,08 K¢
DPH ve vy3i (zdkladni sazba) .............coouveoreereeereenroreoosn 3.765.471,22 K¢
celkem za dilo v&etnE DPH..........oovovemnieemooooo 22.592.827,30 K&

slovy: Sestsetpadesdttisic korun &eskych bez DPH za zhotoveni projektu a
osmnactmiliéniljednostosedmdesatsedmtisictfistapadesatgest korun ¢eskych a osm haléii
bez DPH za realizaci stavby.

5.2. Vyde uvedend cena za zhotoveni dila je nejvyge pipustnéd a zahrnuje vetkeré naklady
potiebné ke zhotoveni dila a souvisejici naklady s provedenim dila, v&etn& nakladi
na zpracovani dokumentace skute¢ného proveden dila.

Clanek 6 - KAUCE ZA REALIZACI DiLA

6.1. SloZeni kauce na provedeni dila se pro UCely této smlouvy nevyzaduje.

Clanek 7 - ZAVERECNA USTANOVEN{
7.1. Tato smlouva nabyv4 platnosti a u€innosti dnem Jjejiho uzavieni.

7.2. Tuto smlouvu je moZné meénit &i dopliiovat pouze formou pisemnych, vzestupné
¢islovanych dodatku.

7.3. Pokud neni v této smlouvé stanoveno Jinak, plati pro pravni vztahy zni vyplyvajici
pfislu§nd ustanoveni obecné zavaznych pravnich piedpisi Ceské republiky, zejména zikona
¢. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku, ve znéni pozdéjsich piedpist.

7.4. Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech (4) stejnopisech, z nichZ po oboustranném podpisu
smlouvy obdrzi objednatel dvé& (2) vyhotoveni a zhotovitel obdr¥i také dvé (2) vyhotoveni.

7.5. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou Obchodni podminky pro SOD na zpracovéni projektu
ze dne 22. 3. 2011, Obchodni podminky na realizaci staveb drah — aktualizace k 04/2011
a Technické podminky na realizaci stavby - aktualizace k 02/2010 uvedené v &1 3.1. pism. a).
Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, ¥e se viemi ustanovenimi téchto podminek

bez vyhrad souhlasi. NEh
Za objednatele: Za zhotovitele: _
V Olomouci dne 25. 7. 2011 V Praze dne
seseefil s irancnssnans Arvsesanssesnsses



