

## **Smlouva o dílo**

uzavřená podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

č.smlouvy objednatele: 73/2007  
č.smlouvy zhotovitele: 080/2011  
ISPROFIN: 327 351 4800

na realizaci stavby

### **„Výstavba PZS v km 23,997; 23,481 a 22,388 trati Rokycany - Nezvěstice“**

#### **Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY**

##### **1.1 Objednatel**

###### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00,  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384  
zastoupená

###### **Kontaktní zaměstnanci:**

- a) ve věcech smluvních:
- b) ve věcech technických:
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:
- d) hlavní inženýr stavby:
- e) technický dozor objednatele:
- e) koordinátor BOZP na staveništi:

###### **Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:**

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa Plzeň, PO BOX 188, Purkyňova 22  
304 88 Plzeň 1

(dále jen „objednatel“)

##### **1.2. Zhotovitel**

###### **AŽD Praha s.r.o.**

se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17  
IČ: 48029483 DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616  
zastoupená obchodním ředitelem na základě Plné moci ev.č. D-010/2011  
ze dne 31.01.2011

bankovní spojení:

###### **Kontaktní zaměstnanci:**

- a) ve věcech smluvních:

(mimo podpisu této SOD a jejích případných dodatků)

- b) ve věcech technických: |
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:
- d) ve věcech realizačních: |
  
- e) odpadový hospodář:
- f) pracovník odpovědný za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

**Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemnosti:**

AŽD Praha s.r.o., Divize Teleinformatika, Ukrajinská 4, 101 28 Praha 10

(dále jen „zhotovitel“)

- 1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

**Článek 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2. Dílem se rozumí zhotovení stavby „**Výstavba PZS v km 23,997; 23,481 a 22,388 trati Rokycany - Nezvěstice**“, včetně dopracování projektového souhrnného řešení (dále též „dPSŘ“), dokumentace skutečného provedení stavby, zajištění zeměměřické činnosti a zajištění veškerých potřebných dokladů pro řádné provedení díla (dále jen „dílo“).
- 2.3. V rámci realizace stavby se zhotovitel zavazuje ke koordinaci s připravovanou stavbou „Výstavba PZS v km 21,176 a 20,517 trati Rokycany - Nezvěstice“, jejíž zahájení realizace se předpokládá v druhé polovině r. 2011.
- 2.4. Stavba je členěna dle projektového souhrnného řešení následovně:
- PS 201 PZS v km 23,997
  - PS 202 PZS v km 23,481
  - PS 203 PZS v km 22,388
  - SO 301 Úprava přejezdu v km 23,997
  - SO 302 Úprava přejezdu v km 23,481
  - SO 303 Úprava přejezdu v km 22,388
  - SO 304 Elektrická přípojka
  - SO 305 Osvětlení zastávky Štáhlavice
  - SO 306 Napájecí obvody NN

**Článek 3 - ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA**

- 3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:
- a) Zadávací dokumentace v rozsahu:
    - I. Výzva k podání nabídky zn.: 2694/11/SS Plz-Bš ze dne 29.07.2011 (včetně formuláře nabídky)
    - II. Obchodní podmínky na realizaci staveb drah a vzor Smlouvy o dílo
    - III. Technické podmínky na realizaci stavby
    - IV. Zvláštní technické podmínky na realizaci stavby z 18.07.2011
    - V. Projektové souhrnné řešení stavby - kompletní v digitální podobě, včetně výkazu výměr a technických specifikací
  - b) Nabídka zhotovitele ze dne 08.08.2011, která byla vybrána rozhodnutím zadavatele zn.: 3313/11/SSPlz-Bš ze dne 07.09.2011.
  - c) Posuzovací protokol projektové dokumentace ve stupni projektového souhrnného řešení stavby ze dne 11.07.2011; Č.j.: 73/07/SSPlz-FH-PSŘ.
  - d) Schvalovací protokol ze dne 11.07.2011; Č.j.: 73/07/SSPLZ - FH-SP.

- e) Stavební povolení bude předáno při předání staveniště
  - f) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP staveb“)
  - g) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, v platném znění, (dále jen „TKP staveb pozemních komunikací“)
  - h) České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách TKP staveb a v TKP staveb pozemních komunikací, Technických podmínkách na realizaci stavby, platných ke dni podpisu této smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětné stavby a jejích součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a tyto změny se mají vztahovat i na díla již prováděná nebo pokud budou tyto změny objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.
- 3.3. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.
- 3.4. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo, vč. jejích příloh.

#### Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla **ihned po podpisu smlouvy**  
*Dílčí termín - termín výluk* **od 21.10. do 27.10.2011**
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla **do 31. 07. 2012**
- 4.3. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět a předávat postupně, v souladu s harmonogramem tvořícím přílohu č. 5 této smlouvy.

#### Článek 5 - CENA ZA DÍLO

- 5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to

<b>Cenu bez DPH ve výši</b>	<b>16 070 656,- Kč</b>
<b>z toho doprav. PSŘ</b>	<b>516 658,- Kč</b>
DPH (základní sazba)	3 214 131,- Kč
Cena vč. DPH	19 284 788,- Kč

- 5.2. Výše uvedená cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla, včetně nákladů na zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Náklady na dopracování projektové dokumentace jsou součástí díla jen v případě, že projektová dokumentace byla zpracována ve stupni PSŘ nebo byly ve stupni PSŘ zpracovány některé SO a PS.
- 5.3. Pro rok 2011 je stanoven předpokládaný limit finančních prostředků ve výši **11, 200. 000,- Kč** (bez DPH).
- 5.4. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem výkonu práv třetích osob.

#### Článek 6 - OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 6.1. Objednatel určil koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „zákon“). Zhotovitel se tímto zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby „**Výstavba PZS v km 23,997; 23,481 a 22,388 trati Rokycany - Nezvěstice**“ a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby i všechny své subdodavatele, tj. jiné osoby, které pověří provedením části díla.

**6.2. Seznam subdodavatelů/podzhotovitelů:**

SUBDODAVATEL	SÍDLO	% podíl na zakázce	IČ
Obchodní firma GJW Praha, spol. s r.o.	Mezitraťová137, 198 21 Praha 9	18%	41192869
První SaZ Plzeň a.s.	Wenzigova 8, 30100 Plzeň	15%	26329921

- 6.3.** Uvedení subdodavatelé/podzhotovitelé a jejich % podíl na zakázce se nebudou v průběhu provádění díla měnit nebo doplňovat bez souhlasu zadavatele, resp. objednatele - hlavního inženýra stavby (v souladu s čl. 5.22. Obchodních podmínek na realizaci staveb drah).
- 6.4.** Zhotovitel se zavazuje ve smlouvě se subdodavatelem/podzhotovitelem uvést, že subdodavatel/podzhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla další osobu.

## **Článek 7 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 7.1.** Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- 7.2.** Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.
- 7.3.** Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.4.** Tato smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 7.5.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

**příloha č. 1: Obchodní podmínky na realizaci staveb drah**

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Obchodních podmínek na realizaci staveb drah bez výhrad souhlasí.

**příloha č. 2: Technické podmínky na realizaci stavby**

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Technických podmínek na realizaci stavby bez výhrad souhlasí.

**příloha č. 3: Zvláštní technické podmínky na realizaci stavby z 18.07.2011**

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Zvláštních technických podmínek na realizaci stavby bez výhrad souhlasí.

**Příloha č. 4: Seznam SO a PS**

členění dle čísel, názvů a ceny SO a PS

**příloha č. 5: Harmonogram postupu prací a finančního plnění**

**příloha č. 6: Kopie plné moci obchodního ředitele ev.č. D-010/2011 ze dne 31.01.2011**

- 7.6.** Zhotovitel souhlasí se zveřejnění, této smlouvy (bez příloh), včetně všech jejích detailů a dodatků, na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

16. 09. 2011

V Plzni dne .....

**Objednatel:**

V Praze dne 2011-09-15 .

**Zhotovitel:**