

- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:
 - ská kancelář s.r.o., Kyjov
- d) ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):
 - ČKAIT 1201652,
- e) ekolog:
 -
- f) osoba pověřena kontrolou v oblasti BOZP a PO:
 -

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

SIGNALBAU a.s.
Moštěnská 60/4a
750 02 Přerov

(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

Článek 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí zhotovení stavby „Rekonstrukce záložního napájení, EPZ v žst. Valašské Meziříčí“, včetně zhotovení projektové dokumentace stavby, realizační dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby, zajištění zeměměřické činnosti a zajištění veškerých potřebných dokladů pro řádné provedení díla (dále jen „dílo“).

2.3. Dílo bude ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro objednatele.

Článek 3 - ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:

- a) Zadávací dokumentace v rozsahu:
 - I. Požadavky a podmínky obsažené ve Výzvě k podání nabídky č.j. 1931/11-SS OLC-U3-Žam ze dne 30. 5. 2011 (včetně formuláře nabídky),
 - II. Obchodní podmínky pro SOD na zpracování projektu stavby ze dne 22. 3. 2011,
 - III. Obchodní podmínky na realizaci staveb drah – aktualizace k 04/2011 (dále jen „obchodní podmínky“),
 - IV. Technické podmínky na realizaci stavby – aktualizace k 06/2011 (dále jen „technické podmínky“),
 - V. Přípravná dokumentace stavby včetně výkazu výměr,
- b) Nabídka zhotovitele ze dne 12. 7. 2011, která byla vybrána rozhodnutím zadavatele dne 18. 7. 2011 (rozhodnutí oznámeno uchazečům dopisem č.j. 2 147/11-SS OLC-U3-Hof ze dne 8. 8. 2011),
- c) Pravomocné stavební povolení vydané pro stavbu uvedenou v čl. 2.2. této smlouvy,
- d) Ostatní pravomocná rozhodnutí správních úřadů vztahující se ke stavbě uvedené v čl. 2.2. této smlouvy,
- e) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP staveb“),
- f) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, v platném znění (dále jen „TKP staveb pozemních komunikací“),

- g) České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách TKP staveb a v TKP staveb pozemních komunikací, Technických podmínkách na stavební práce a Technických specifikacích, platných ke dni podpisu této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, interních předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětného díla, i pokud k těmto změnám dojde během provádění díla a tyto změny se mají vztahovat i na díla již prováděná nebo pokud budou tyto změny objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě o dílo.

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

3.4. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo včetně jejich součástí a v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky.

3.6. Pro část díla spočívající ve zhotovení projektu se použijí Obchodní podmínky pro SOD na zpracování projektu stavby ze dne 22. 3. 2011 uvedené v bodě 3.1. písm. a) II. a pro část díla spočívající v realizaci stavby se použijí Obchodní podmínky na realizaci staveb drah – aktualizace k 04/2011 uvedené v bodě 3.1. písm. a) III a Technické podmínky na realizaci stavby – aktualizace k 06/2011 uvedené v bodě 3.1. písm. a) IV. Smluvní strany prohlašují, že jsou jim shora uvedené obchodní a technické podmínky známy a že v souladu s ustanovením § 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, tvoří část obsahu smlouvy.

Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat objednateli projekt stavby nejpozději do 15. 9. 2011, geodetickou část projektu potom do 30. 9. 2011. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci stavby bezprostředně po nabytí právní moci stavebního povolení nebo ohlášení stavby vydaného pro stavbu uvedenou v čl. 2.2. této smlouvy.

4.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 30. 9. 2012.

4.3. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět a předávat v souladu s časovým harmonogramem prací, který je součástí nabídky uvedené v článku 3.1. písm. b) této smlouvy.

Článek 5 - CENA ZA DÍLO

5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu:

za zhotovení projektu bez DPH	1.045.000 Kč
za realizaci stavby bez DPH.....	16.862.377 Kč
celkem za dílo bez DPH.....	17.907.377 Kč
DPH ve výši (základní sazba)	3.581.475 Kč
celkem za dílo včetně DPH.....	21.488.852 Kč

slovy: jedenmiliončtyřicetpět tisíc korun českých bez DPH za zhotovení projektu a šestnáctmilionů osm set šedesát dvacet tři tisíc sedm set sedm korun českých bez DPH za realizaci stavby.

5.2. Výše uvedená cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla, včetně nákladů na zpracování dokumentace skutečného provedení díla.

Článek 6 - KAUCE ZA REALIZACI DÍLA

6.1. Složení kauce na provedení díla se pro účely této smlouvy nevyžaduje.

Článek 7 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

7.2. Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.

7.3. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

7.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž po oboustranném podpisu smlouvy obdrží objednatel dvě (2) vyhotovení a zhotovitel obdrží také dvě (2) vyhotovení.

7.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Obchodní podmínky pro SOD na zpracování projektu ze dne 22. 3. 2011, Obchodní podmínky na realizaci staveb drah – aktualizace k 04/2011 a Technické podmínky na realizaci stavby – aktualizace k 06/2011 uvedené v čl. 3.1. písm. a). Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními těchto podmínek bez výhrad souhlasí.

Za objednatele:
V Olomouci dne 10. 8. 2011

Za zhotovitele:
V Přerově dne 15-08-2011