

D.č. 10254

E A

Smlouva o dílo

vedená pod číslem objednatele 63/51-37/11 a pod číslem zhotovitele 2011/1011/0571
uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění,
a v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a zákonem č. 526/1990
Sb., o cenách v platném znění.

na zhotovení díla s názvem
„Výměna kolejnic, upevňovadel a úprava BK v úseku Nezamyslice – Ivanovice na Hané“

Čl. 1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Firma: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl A, vložka 48384

Sídlo: **Nové Město, Dlážděná 1003/7, Praha 1, PSČ 110 00**

Zastoupená: [REDAKCE]

Organizační jednotka: **Správa dopravní cesty Brno**

IČ: **70 99 42 34**

DIČ: **CZ 70 99 42 34**

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoba oprávněná jednat ve
věcech smluvních: [REDAKCE]

Osoba oprávněná jednat ve
věcech technických: [REDAKCE]

Adresa pro zaslání smluvní korespondence a daňových dokladů /faktur/:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Brno,
Kounicova 26, 611 43 Brno

Na daňových dokladech /fakturách/ musí být uvedeno označení firmy objednatele:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Nové Město, Dlážděná 1003/7, Praha 1, PSČ 110 00.

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel

Účastníci sdružení s názvem „**CHT + Sežev-Reko – Výměna kolejnic Nezamyslice – Ivanovice na Hané**“,
které bylo založeno dne 2.8.2011 smlouvou o sdružení uzavřenou dle § 829 a násl. Zákona č. 40/1964 sb., ve
znění pozdějších předpisů, kterými jsou:

1. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Právnícká osoba zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové, oddíl B,
vložka 1441

Sídlo: **Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, 530 02**

IČ: **252 53 361**

DIČ: **CZ252 53 361**

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [REDAKCE]

ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „vedoucí účastník sdružení“)

2. SEŽEV-REKO,a.s.

Právnícká osoba zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4785
Sídlo: Brno, Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 614 00

Zastoupená: [REDAKCE]

IČ: 46 90 48 59

DIČ: CZ 46 90 48 59

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [REDAKCE]

ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „účastník sdružení“)

Zastoupený na základě plné moci ze dne 2.8.2011 společností Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., za kterou jedná [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

1.3 Tato smlouva o dílo (dále jen smlouva) se řídí českým právem. Případné spory z této budou projednávány před místně a věcně příslušným soudem.

1.4 Investorem se v této smlouvě rozumí: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

Čl. 2. Výchozí podklady a údaje

2.1 Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů:

- Technické kvalitativní podmínky staveb Správa železniční dopravní cesty, které byly schváleny vrchním ředitelem Divize dopravní cesty, odštěpný závod dne 18.10.2000 pod č.j. TÚDC - 15036/2000 /Technická ústředna dopravní cesty/, včetně všech jejich aktualizací, platných ke dni podpisu této smlouvy, které od 01.12.2004 přešly do kompetence státní organizace SŽDC (dále jen TKP) na základě Oznámení č.j.6170/2004-OP ze dne 02.11.2004.
- Technické kvalitativní podmínky pozemních komunikací, v platném znění
- České státní normy a interní předpisy Českých drah vyjmenované v příslušných kapitolách TKP a v Technických kvalitativních podmínkách pozemních komunikací

2.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů Správy železniční dopravní cesty a norem, které se týkají předmětné stavby a jejích součástí, i pokud k nim dojde během provádění stavby a pokud budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny včetně cenového ohodnocení v dodatcích smlouvy, které je zhotovitel povinen uzavřít.

Čl. 3. Název a předmět díla

3.1 Název díla: „**Výměna kolejnic, upevňovadel a úprava BK v úseku Nezamyslice – Ivanovice na Hané**“

3.2 Předmětem díla je výměna kolejnic včetně upevňovadel v úseku Nezamyslice – Ivanovice na Hané v obvodu dráhy na pozemcích SŽDC, s.o. a Českých drah, a.s. v rozsahu dále specifikovaném v oceněných výkazech výměr, které tvoří nedílnou součást a přílohu č.1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zhotovit výše uvedené dílo a objednatel se zavazuje k zaplacení sjednané ceny.

- 3.3 Místem provedení díla je obvod dráhy na pozemcích Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a Českých drah a.s.

Čl. 4. Termín plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy řádným ukončením a předáním objednateli v termínech:
- 4.1.1. zahájení prací: srpen 2011
4.1.2. ukončení prací: listopad 2011

Čl. 5. Cena díla

- 5.1 Cena celého díla je stanovena jako nejvýše přípustná s výjimkou změn dodatečně vyžádaných objednatelem a potvrzených zhotovitelem.

Cena celkem bez DPH: 24 829 363,-Kč

20 % DPH 4 965 873,-Kč

Cena celkem s DPH 29 795 236,-Kč

(slovy s DPH: dvacetdevětmilónůsedmsetdevadesátěpětisícdvěstětřicetšestikorunčeských)

Čl. 6. Povinnosti smluvních stran

- 6.1 Zhotovitel je povinen provést dílo dle SoD na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nevyplyvá-li ze SoD nebo z povahy díla něco jiného, je zhotovitel oprávněn provést dílo před sjednanou dobou.
- 6.2 Zhotovitel je povinen provést dílo sám, a to buď osobně, nebo prostřednictvím svých zaměstnanců. Zhotovitel je oprávněn pověřit třetí osobu provedením díla maximálně do 40% celkového rozsahu díla. Při provádění díla třetí osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 6.3 Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny objednatele, pokud neodporují obsahu SoD nebo právním předpisům a řádně a včas je plnit. Pokud zhotovitel nesplní pokyn objednatele v přiměřené době, je objednatel oprávněn zapsat pokyn do stavebního deníku. Pokud ani na tento písemný pokyn nebude zhotovitelem reagováno do pěti dnů od zapsání do stavebního deníku, je objednatel oprávněn učinit přiměřená opatření, vhodná k realizaci pokynu na účet zhotovitele.
- 6.4 Zjistí-li zhotovitel nevhodnost věci nebo pokynů předaných mu objednatelem, je povinen sdělit objednateli, v čem spočívá nevhodnost a navrhnout objednateli způsob řešení.
- 6.5 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla až do dne odstranění poslední vady díla stavební deník. Zhotovitel je povinen uložit stavební deník na místě provádění díla tak, aby k němu měl přístup zástupce objednatele denně v době od 06.00 do 18.00 hod.
- 6.6 Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku denní záznamy, jejichž minimálním obsahem je zejména datum, jmenný seznam pracovníků zhotovitele a jeho subdodavatelů účastněných na díle, počasí, popis prováděných činností, mimořádné události (pracovní úrazy, kolize s jinými zhotoviteli, pozastavení provádění díla včetně důvodu pozastavení, oznámení zakrytí části díla, oznámení nutnosti víceprací, oznámení o odstranění nedostatků zjištěných objednatelem nebo třetí osobou, oznámení termínu připravovaných zkoušek, předpřejímky a přejímky). Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předat mu originál každého zápisu do stavebního deníku.

- 6.7 Objednatel je oprávněn podepisovat denní záznamy, vyjadřovat se k jednotlivým zápisům, zapisova zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapisovat požadavky objednatele ve věci provádění díla.
- 6.8 Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli změnu rozsahu díla nebo jeho jednotlivé části. V případě, že objednatel uplatní požadavek na změnu rozsahu díla, je zhotovitel povinen do pěti dnů od obdržení písemného požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny dle požadované změny a navrhnout nový nebo upravený časový harmonogram provádění díla, který zahrne předpokládanou změnu plnění. V případě požadavku na plnění, které není v původní cenové nabídce zhotovitele obsaženo, se smluvní strany dohodly, že způsob stanovení takové ceny bude vždy dohodnut pro jednotlivé případy samostatně. V případě, že objednatel uplatní písemný požadavek na zúžení rozsahu díla, je zhotovitel povinen požadované plnění neprovádět a v případě, že takové plnění již zahájil, v jeho provádění nepokračovat. Ceny obsažené v původní cenové nabídce zhotovitele budou podkladem pro ocenění rozsahu díla, které nebude provedeno. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli 10% z ceny té části díla, která nebude na základě požadavku objednatele provedena. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli škodu a ušlý zisk, které mu tímto zúžením díla prokazatelně vznikly.
- 6.9 Zhotovitel vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech plnění, která mají být zabudovaná, budou zakryta nebo se stanou nepřístupné, nejméně tři pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto plnění, je zhotovitel oprávněn v plnění pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto plnění, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele.
- 6.10 Zhotovitel je povinen zápisem ve stavebním deníku vyzvat objednatele nejméně tři pracovní dny předem k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele takové zkoušky opakovat a nést veškeré náklady s opakovanými zkouškami spojené.
- 6.11 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické a oborové normy, pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy a samosprávy, jakož i všechny smluvní dokumenty.
- 6.12 Při práci ve výlukách a rovněž i při práci bez výluk odpovídá zhotovitel za to, že prováděné práce odpovídají platným předpisům Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a Českých drah, a.s., a že neohrozí bezpečnost železničního provozu. Za škody vzniklé porušením těchto povinností odpovídá zhotovitel. -
- 6.13 Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat zejména obecně závazné právní předpisy v oblasti BOZP, PO, ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a nakládání s nebezpečnými látkami.
- 6.14 Před zahájením plnění předá objednatel zhotoviteli písemně staveniště (též místo provádění díla) prosté všech právních a faktických vad nebo práv třetí osoby a seznámí ho se specifickými místními podmínkami. Při předání staveniště předá objednatel rovněž povolení ke vstupu na dotčené pozemky a geodetické podklady nutné k provádění díla.

Čl. 7. Záruka za dílo

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikovanou v SoD, v projektové dokumentaci a bude provedeno, chráněno a označeno podle ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, bude odpovídat technickým požadavkům na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky č. 163/2002 Sb. (obojí v platném znění) a dalším platným právním předpisům.
- 7.2 Záruční doba za dílo dle této SoD činí 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem, kdy provedené dílo dle této SoD převezme objednatel.

- 7.3 Zhotovitel je povinen do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace vady díla zahájit práce k odstranění reklamované vady, a vadu díla odstranit ve lhůtě dohodnuté s objednatelem. V případě zjištění vady díla ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace.
- 7.4 Dojde-li k uplatnění reklamace v záruční době, prodlužuje se sjednaná záruka za jakost díla o dobu ode dne doručení písemného oznámení reklamované vady do předání odstraněné vady díla objednateli.

Čl. 8. Platební podmínky



- 8.1 Zaplacení smluvní ceny provede objednatel úhradou dílčích daňových dokladů /faktur/ a konečného daňového dokladu /faktury/ podle dále uvedených podmínek a v souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- 8.2 Dílčí zdanitelné plnění bude vymezeno objemem prací, potvrzeným ve zjišťovacím protokolu, jehož součástí bude soupis provedených prací rozčleněný podle akcí. Soupis provedených prací bude zahrnovat dobu do posledního pracovního dne běžného měsíce, kdy se uskuteční dílčí zdanitelné plnění, s výjimkou měsíce prosince, kdy se dílčí zdanitelné plnění uskuteční 15.den měsíce prosince. Nedotčena zůstávají i ostatní závazná ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. v platném znění, včetně způsobu vzniku zdanitelného plnění podle ust. § 21, odst. 7, písm. a) tohoto zákona.
- 8.3 Všechny daňové doklady /faktury/ musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladů (podle ust. § 28 odst. 2 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, náležitosti účetního dokladu podle ust. § 11, odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a ust. § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění). V případě, že daňový doklad /faktura/ nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je oprávněn objednatel ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit nový daňový doklad /fakturu/ a doručit ji do sídla objednatele.
- 8.4 Zhotovitel má povinnost předložit objednateli konečný daňový doklad /fakturu/ nejdéle do 15 dnů po protokolárním konečném předání a převzetí díla. Přílohou konečné faktury (daňového dokladu) bude soupis všech odsouhlasených faktur (daňových dokladů).
- Splatnost daňového dokladu /faktury/ nebo její části bez DPH za provedené práce je 45 dnů po doručení faktury objednateli na adresu: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno**
 - Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu objednatele.
- 8.5 Pokud na díle jsou při předání a převzetí drobné vady nebránící provozu, je nutné termíny pro jejich odstranění uvést do zápisu o předání a převzetí díla a určit termín odstranění zhotovitelem.
- 8.6 Vícepráce budou fakturovány zásadně samostatně po jejich dokončení a odsouhlasení objednatelem a to na základě schváleného změnového listu stavby a smluvního dodatku k této smlouvě.
- 8.7 V případě prodlení objednatele s úhradou platby nebude zhotovitel po dobu minimálně 14 dnů po splatnosti faktury uplatňovat vůči objednateli úrok z prodlení.
- 8.8 Zhotovitel se zavazuje nepostoupit své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že zhotovitel poruší toto smluvní ujednání, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 5000,-Kč (slovy pět tisíc korun českých).
- 8.9 V případě prodlení s úhradou daňového dokladu /faktury/ lze uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Čl. 9. Smluvní pokuty

- 9.1 Za prodlení s vyklizením staveniště po lhůtě stanovené ve smlouvě o dílo, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 20 000,-Kč za každý den prodlení, až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 9.2 V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost provést řádně a včas dílo (nebo jeho část), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z ceny (bez DPH) řádně a včas neprovedeného díla (nebo jeho části).
- 9.3 Je-li objednatel v prodlení s placením splatných platebních dokladů, je povinen na výzvu zhotovitele zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 7,75% za rok z nezaplacené částky prodlení.
- 9.4 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným odstraněním vady díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každou vadu a den prodlení.
- 9.5 Ve všech případech platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvním pokuta nevztahuje.
- 9.6 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana plnit i po zaplacení smluvní pokuty.
- 9.7 Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý případ, kdy z důvodu na straně zhotovitele:
- koná výluky, která nebyla projednána s dopravcem v souladu s čl. 3 Smlouvy o provozování drážní dopravy na železniční dopravní cestě celostátní dráhy a regionálních drah ve vlastnictví České republiky, uzavřené mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací a akciovou společností České dráhy, a.s. dne 30. 06. 2009 - číslo smlouvy 001/09 a v souladu s čl.7a. Přílohy č.10 Dodatku č.3 ke smlouvě číslo 168/10, uzavřené mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací a akciovou společností ČD Cargo, a.s. dne 4. 1. 2011, nebo
 - odřekne předem projednanou výluky nebo
 - změní termín předem projednané výluky.
- Všechny výše uvedené případy musí mít vliv na jízdu vlaku dopravce.
- 9.8 Pokud bude z důvodu na straně zhotovitele ukončena výluky nebo samostatná etapa výluky v termínech, překračujících časový rozsah výluky, zavazuje se uhradit objednateli níže uvedené smluvní pokuty podle překročení doby trvání výluky:
- do 60 min. 500,- Kč (slovy pět set korun českých) za každých započatých 10 min. zpoždění;
 - od 61 do 120 min. 400,- Kč (slovy čtyři sta korun českých) za každých započatých 10 min. zpoždění;
 - 121 min. – 4 hodiny 1500,- Kč (slovy jeden tisíc pět set korun českých) za každou započatou hodinu;
 - 4 – 12 hod. 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každou započatou hodinu;
 - při delším prodloužení než 12 hod. 500,- Kč (slovy pět set korun českých) za každou započatou hodinu.
- Pokud budou z výše uvedených důvodů vůči objednateli uplatněny penalizace více dopravci na základě uzavřených smluv, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokuty objednateli v dokladované výši.
- 9.9 V případě, že byl objednatel o překročení doby trvání výluky informován zhotovitelem nejméně dvě hodiny před plánovaným ukončením výluky, výše uvedené smluvní pokuty se násobí koeficientem 0,6.

- 9.10 V případě, že byl objednatel o překročení doby trvání výluky informován zhotovitelem nejméně šest hodin před plánovaným ukončením výluky, výše uvedené smluvní pokuty se násobí koeficientem 0,3.
- 9.11 Zpoplatnění nepodléhá:
- prvních 10 min. překročení doby trvání výluky,
 - prodloužení výluky, nemající vliv na jízdu vlaků dopravce.

Čl. 10. Oprávnění zástupce objednatele

- 10.1 Se zhotovitelem je oprávněn jednat stavební dozor objednatele: 

- 10.2 Zástupce objednatele provádí zejména tyto úkony a má tato oprávnění:
- Prověřuje a přejímá dodávky prací s právem odsouhlasení soupisu provedených prací a podpisu zjišťovacího protokolu.
 - Je oprávněn vstupovat na staveniště k provádění úkolů stavebního dozoru
 - Zastupuje objednatele vůči zhotoviteli, investoru a orgánům státní správy.
 - Při realizaci díla přejímá veškeré práce, zejména ty které nebudou přístupné při celkovém přejímacím řízení, včetně zápisu o kontrole do stavebního deníku.
 - Provádí zápisy a kontrolu zápisů ve stavebním deníku.
 - Provádí kontrolu kvality prací a dodržování technologických postupů při realizaci díla.
 - V případě, zjištění hrubého porušení technologické kázně, nebo činnosti kterou může být ohrožena bezpečnost práce či železniční dopravy, je oprávněn přerušit práce.
 - Rozhoduje o svolání kontrolních dnů na stavbě, účastní se všech přejímek a předávek od zhotovitele a přebírá od zhotovitele všechny doklady o předepsaných a provedených zkouškách a měřeních a další dokumentaci k provedenému dílu
 - Zajišťuje vypracování protokolů o předání a převzetí díla
 - Kontroluje termíny a přebírá odstranění závad a nedodělků dle protokolu o předání a převzetí díla.

Čl. 11. Předání a převzetí díla

- 11.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Předání a převzetí díla bude probíhat postupně po částech, kterými se rozumí jednotlivé stavební objekty a provozní soubory v termínech stanovených.
- 11.2 Zhotovitel nejméně 15 dnů předem písemně oznámí zástupci objednatele (stavebnímu dozoru), že dílo nebo jeho část je připravena k předání a převzetí včetně termínu, kdy se předání a převzetí uskuteční. Před předáním díla nebo jeho části je zhotovitel povinen uspořádat stroje, zařízení, a zbylý materiál na staveništi tak, aby bylo možno dílo nebo jeho část řádně převzít.
- 11.3 Zástupce objednatele (stavební dozor) se zavazuje přizvat k přejímacímu řízení odpovědné zástupce ostatních útvarů tak, aby bylo dílo možno řádně převzít. Zhotovitel se zavazuje k přejímacímu řízení přizvat příslušné správní úřady, jejich účast je stanovena obecně závaznými předpisy a stavebním povolením.
- 11.4 Objednatel je oprávněn převzít dílo od zhotovitele i v případě, že dílo nebo jeho část bude mít vady, které podle výsledků všech požadovaných zkoušek samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení do zkušebního provozu nebo prozatímnímu užívání stavby.
- 11.5 Jestliže zhotovitel oznámí, že dílo nebo jeho část je řádně připraveno k předání a převzetí a v průběhu přejímacího řízení, se zjistí vážné nedostatky bránící převzetí díla objednatel, bude přejímací řízení

přerušeno do doby jejich odstranění. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady ti, vzniklé.

Čl. 12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva je projevem dobrovolného souhlasu s celým jejím obsahem včetně příloh.
- 12.2 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně očíslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 12.3 Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy dostanou, budou řešeny v první řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě písemné výzvy v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení výzvy.
- 12.4 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění.
- 12.5 Tato smlouva je vyhotovena v 4 (čtyřech) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží 2 vyhotovení smlouvy a zhotovitel 2 vyhotovení smlouvy.
- 12.6 Přílohami jsou:

Příloha č.1: Položkový rozpočet – výkazy výměr

V Praze dne 9.8.2011

V Pardubicích dne 9.8.2011