



Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

č.smlouvy objednatele: 38/2008

č.smlouvy zhotovitele: 11 310/01

ISPROFIN: 327 351 4800

na realizaci stavby

„Rekonstrukce přejezdové konstrukce v ŽST Horní Bříza“

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená

1

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních:
- b) ve věcech technických:
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:
- d) hlavní inženýr stavby, technický dozor objednatele:
- e) koordinátor BOZP na staveništi:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa Plzeň, PO BOX 188, Purkyňova 22

304 88 Plzeň 1

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem Litoměřice, Nerudova 16, PSČ 412 01

IČ: 62743881 DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706
jednající

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních:
(mimo podpisu této SOD a jejích případných dodatků)
- b) ve věcech technických:
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

- d) ředitel výstavby: '
- e) odpadový hospodář:
- f) pracovník odpovědný za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 16, 412 01 Litoměřice

(dále jen „zhotovitel“)

- 1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

Článek 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2. Dílem se rozumí realizace stavby „**Rekonstrukce přejezdové konstrukce v ŽST Horní Bříza**“, včetně dokumentace skutečného provedení stavby, zajištění zeměměřičké činnosti a zajištění veškerých potřebných dokladů pro řádné provedení díla (dále jen „dílo“).
- 2.3. Stavba je dle předchozího stupně dokumentace členěna následovně:
- PS 01 Úprava zabezpečovacího zařízení
 - SO 01 Železniční svršek
 - SO 02 Železniční spodek
 - SO 03 Železniční přejezd
 - SO 04 Úprava rampy
 - SO 05 Úprava NN
 - SO 06 Ochrana kabelu SŽDC
 - SO 07 Úprava EOVS
 - SO 08 Přeložka kabelů LB IMMO

Článek 3 - ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:
- a) Zadávací dokumentace v rozsahu:
 - I. Výzva k podání nabídky zn.: 2777/11/SSPlz-Bš ze dne 11.08.2011 (včetně formuláře nabídky)
 - II. Obchodní podmínky na realizaci staveb drah a vzor Smlouvy o dílo
 - III. Technické podmínky na realizaci stavby
 - IV. Projekt stavby - kompletní v digitální podobě, včetně výkazu výměr
 - b) Nabídka zhotovitele ze dne 23.08.2011, která byla vybrána rozhodnutím zadavatele zn.: 3259/11/SSPlz-Bš ze dne 30.08.2011.
 - c) Posuzovací protokol projektové dokumentace stavby ze dne 10.08.2011; Č.j.: 1218/2011/Pj-PP-PS.
 - d) Schvalovací protokol projektové dokumentace stavby ze dne 10.08.2011; Č.j.: 1218/2011/Pj-SP-PS.
 - e) Stavební povolení bude předáno při předání staveniště.
 - f) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP staveb“)
 - g) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, v platném znění (dále jen „TKP staveb pozemních komunikací“)
 - h) České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách TKP staveb a v TKP staveb pozemních komunikací, Technických podmínkách na realizaci stavby, platných ke dni podpisu této smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětné stavby a jejích součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a tyto změny se mají

vztahovat i na díla již prováděná nebo pokud budou tyto změny objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.

- 3.3. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.
- 3.4. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo, vč. jejich příloh.

Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla **ihned po podpisu smlouvy**
Dílčí termín - termín výluk: **12.09.2011 - 20.09.2011**
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla **do 30. 08. 2012**
- 4.3. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět a předávat postupně, v souladu s harmonogramem tvořícím přílohu č. 4 této smlouvy.

Článek 5 - CENA ZA DÍLO

- 5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to
- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| Cenu bez DPH ve výši | 13 862 240,- Kč |
| DPH (základní sazba) | 2 772 448,- Kč |
| Cena vč. DPH | 16 634 688,- Kč |
- 5.2. Výše uvedená cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zpracování projektu stavby, dále ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla, včetně nákladů na zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
- 5.3. Pro rok 2011 je stanoven předpokládaný limit finančních prostředků ve výši **8. 000. 000,- Kč** (bez DPH).
- 5.4. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem výkonu práv třetích osob.

Článek 6 - OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 6.1. Objednatel určil koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „zákon“). Zhotovitel se tímto zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby „**Rekonstrukce přejezdové konstrukce v ŽST Horní Bříza**“ a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby i všechny své subdodavatele, tj. jiné osoby, které pověří provedením části díla.
- 6.2. Seznam subdodavatelů/podzhotovitelů:

| SUBDODAVATEL Obchodní firma | SÍDLO | % podíl na zakázce | IČ |
|--------------------------------------|--|-----------------------|----------|
| Ing. Jiří Mlejnecký | Žitná 90; 403 31 Ústí n.L. | 0,5 % | 86706748 |
| SGJW Hradec Králové, spol. s r.o. | Na Dúchodě 1674/19a, 500 02 Hradec Králové, Pražské Předměstí | 19 % | 49285092 |
| AŽD Praha s.r.o. | Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10 | 19 % | 48029483 |
| SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. | Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice | 1,15 % | 28332202 |

- 6.3. Uvedení subdodavatelé/podzhotovitelé a jejich % podíl na zakázce se nebudou v průběhu provádění díla měnit nebo doplňovat bez souhlasu zadavatele, resp. objednatele - hlavního inženýra stavby (v souladu s čl. 5.22. Obchodních podmínek na realizaci staveb drah).
- 6.4. Zhotovitel se zavazuje ve smlouvě se subdodavatelem/podzhotovitelem uvést, že subdodavatel/podzhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla další osobu.
- 6.5. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky, uvedené v posuzovacím protokolu.

Článek 7 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- 7.2. Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.
- 7.3. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.4. Tato smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 7.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

příloha č. 1: Obchodní podmínky na realizaci staveb drah

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Obchodních podmínek na realizaci staveb drah bez výhrad souhlasí.

příloha č. 2: Technické podmínky na realizaci stavby

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Technických podmínek na realizaci stavby bez výhrad souhlasí.

příloha č. 3: Seznam SO a PS

členění dle čísel, názvů a ceny SO a PS

příloha č. 4: Harmonogram postupu prací a finančního plnění

- 7.6. Zhotovitel souhlasí se zveřejnění, této smlouvy (bez příloh), včetně všech jejích detailů a dodatků, na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

V Plzni dne 8.9.2011

Objednatel:

V Litoměřicích, dne 2011-09-07

Zhotovitel: