

## Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

č.smlouvy objednatele: 48/2009  
č.smlouvy zhotovitele: A1 157 11  
ISPROFIN: 327 351 4800

na zhotovení projektu a realizaci stavby

**„Výstavba PZS v km 26,874 a 28,097  
trati České Velenice - Veselí nad Lužnicí“**

### Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1 Objednatel

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384  
zastoupená **Ing. Václavem Šťastným**, ředitelem Stavební správa Plzeň

**Kontaktní zaměstnanci:**

(dále jen „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel

**První SaZ Plzeň a.s.**  
se sídlem Wenzigova 8, 301 00 Plzeň  
IČ: 26329921 DIČ: CZ26329921  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 915

**Kontaktní zaměstnanci:**

(dále jen „zhotovitel“)

- 1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

## **Článek 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2. Dílem se rozumí zpracování projektu (dále též „PS“) a realizace stavby „**Výstavba PZS v km 26,874 a 28,097 trati České Velenice - Veselí nad Lužnicí**“, včetně dokumentace skutečného provedení stavby, zajištění zeměměřičké činnosti a zajištění veškerých potřebných dokladů pro řádné provedení díla (dále jen „dílo“).
- 2.3. V rámci realizace stavby se zhotovitel zavazuje ke koordinaci s připravovanou stavbou „**Výstavba PZS v km 24,303 a 25,243 trati České Velenice – Veselí nad Lužnicí**“, jejíž zahájení realizace se předpokládá ještě v roce 2011.
- 2.4. Stavba je dle předchozího stupně dokumentace členěna následovně:  
PS 101 PZS v km 24,303  
PS 102 PZS v km 25,243  
PS 103 Úpravy SZZ ŽST Majdalena  
SO 201 Elektrická přípojka nn pro PZS  
SO 202 Elektrická přípojka nn pro RD St.2

## **Článek 3 - ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA**

- 3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:
- a) Zadávací dokumentace v rozsahu:
- I. Výzva k podání nabídky zn.: 3592/11/SSPlz-Bš ze dne 26.09.2011 (včetně formuláře nabídky)
  - II. Obchodní podmínky na realizaci staveb drah a vzor Smlouvy o dílo
  - III. Technické podmínky na realizaci stavby
  - IV. Zvláštní podmínky na zhotovení projektu a realizaci stavby z 08.09.2011
  - V. Všeobecné podmínky na projektovou dokumentaci železničních staveb
  - VI. Přípravná dokumentace stavby z r. 2010 - kompletní v digitální podobě, včetně výkazu výměr a technických specifikací
- b) Nabídka zhotovitele ze dne 07.10.2011, která byla vybrána rozhodnutím zadavatele č.j. 4465/11/SS Plz – Bš ze dne 03.11.2011.
- c) Posuzovací protokol přípravné dokumentace stavby ze dne 17.08.2011; Č.j.: 48/09/SSPlz-FH-PD.
- d) Schvalovací protokol přípravné dokumentace stavby ze dne 08.09.2011; Č.j.: 41782/11-OI.
- e) Stavební povolení je věcí zhotovitele.
- f) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP staveb“)
- g) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, v platném znění (dále jen „TKP staveb pozemních komunikací“)

- h) České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách TKP staveb a v TKP staveb pozemních komunikací, Technických podmínkách na realizaci stavby, platných ke dni podpisu této smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětné stavby a jejích součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a tyto změny se mají vztahovat i na díla již prováděná nebo pokud budou tyto změny objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.
- 3.3. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.
- 3.4. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo, vč. jejích příloh.

#### **Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ**

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla **ihned po podpisu smlouvy**
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje vypracovat PS včetně projednání a zapracování připomínek, a k podání žádosti o stavební povolení: **do 15. dnů po podpisu Smlouvy**
- 4.3. Zahájení realizace stavby **listopad 2011**
- 4.4. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla **do 31. 07. 2012**
- 4.5. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět a předávat postupně, v souladu s harmonogramem tvořícím přílohu č. 6 této smlouvy.

#### **Článek 5 - CENA ZA DÍLO**

- 5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to
- |                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Cenu bez DPH ve výši</b> | <b>11 356 168,- Kč</b> |
| <b>z toho zprac. PS</b>     | <b>550 000,- Kč</b>    |
| DPH (základní sazba)        | 2 271 233,- Kč         |
| Cena vč. DPH                | 13 627 401,- Kč        |
- 5.2. Výše uvedená cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zpracování projektu, dále ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla, včetně nákladů na zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
- 5.3. Pro rok 2011 je stanoven předpokládaný limit finančních prostředků ve výši **1, 500. 000,- Kč** (bez DPH).
- 5.4. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem výkonu práv třetích osob.

#### **Článek 6 - OSTATNÍ USTANOVENÍ**

- 6.1. Objednatel určil a smluvně zajistil koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „zákon“). Zhotovitel se tímto zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby „**Výstavba PZS v km 26,874 a 28,097 trati České Velenice – Veselí nad Lužnicí**“ a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby i všechny své subdodavatele, tj. jiné osoby, které pověří provedením části díla.
- 6.2. Seznam subdodavatelů/podzhotovitelů:

SUBDODAVATEL Obchodní firma	SÍDLO	% podíl na zakázce	IČ
Ing. Petr Fous – Geodetická kancelář	Náměstí míru 212, 338 01 Blatná	1%	65954050

- 6.3. Uvedení subdodavatelé/podzhotovitelé a jejich % podíl na zakázce se nebudou v průběhu provádění díla měnit nebo doplňovat bez souhlasu zadavatele, resp. objednatele - hlavního inženýra stavby (v souladu s čl. 5.22. Obchodních podmínek na realizaci staveb drah).
- 6.4. Zhotovitel se zavazuje ve smlouvě se subdodavatelem/podzhotovitelem uvést, že subdodavatel/podzhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla další osobu.

### Článek 7 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- 7.2. Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.
- 7.3. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.4. Tato smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 7.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

**příloha č. 1: Obchodní podmínky na realizaci staveb drah**

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Obchodních podmínek na realizaci staveb drah bez výhrad souhlasí.

**příloha č. 2: Všeobecné podmínky na projektovou dokumentaci železničních staveb**

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Všeobecných podmínek na projektovou dokumentaci železničních staveb bez výhrad souhlasí.

**příloha č. 3: Technické podmínky na realizaci stavby**

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Technických podmínek na realizaci stavby bez výhrad souhlasí.

**příloha č. 4: Zvláštní podmínky pro zhotovení projektu a realizaci stavby z 08.09.2011**

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Zvláštních podmínek bez výhrad souhlasí.

**Příloha č. 5: Seznam SO a PS**

členění dle čísel, názvů a ceny SO a PS

**příloha č. 6: Harmonogram postupu prací a finančního plnění**

**příloha č. 7: Kopie „Generální plné moci“ ze dne 01.4.2011**

- 7.6. Zhotovitel souhlasí se zveřejnění, této smlouvy (bez příloh), včetně všech jejích detailů a dodatků, na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

V Plzni dne 10. 11. 2011

V Plzni dne 2011-11-09

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Ing. Václav Šťastný  
ředitel Stavební správy Plzeň

.....  
Aleš Nykles  
ředitel společnosti  
na základě plné moci ze dne 1.4.2011