

## Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

č.smlouvy objednatele: 17/2011  
č.smlouvy zhotovitele: 2011/1012/0926  
ISPROFIN: 327 321 4993

na zhotovení projektu a realizaci stavby

„Rekonstrukce mostu v km 58,261  
trati Horní Cerekev - Tábor“

### Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1 Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384  
zastoupená Ing. Václavem Šťastným, ředitelem Stavební správa Plzeň

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:  
(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa Plzeň, PO BOX 188, Purkyňova 22  
304 88 Plzeň 1

(dále jen „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02  
IČ: 25253361 DIČ: CZ25253361  
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

**Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:**

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí

(dále jen „zhotovitel“)

- 1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

**Článek 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2. Dílem se rozumí zpracování projektu (dále též „PS“) a realizace stavby „Rekonstrukce mostu v km 58,261 trati Horní Cerekev - Tábor“, včetně dokumentace skutečného provedení stavby, zajištění zeměměřičké činnosti a zajištění veškerých potřebných dokladů pro řádné provedení díla (dále jen „dílo“).
- 2.3. Stavba je dle předchozího stupně dokumentace členěna na dva stavební objekty:  
**SO 01 Rekonstrukce mostu**  
**SO 02 Železniční svršek**

**Článek 3 - ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA**

- 3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:
- a) Zadávací dokumentace v rozsahu:
- I. Výzva k podání nabídky zn.: 3729/2011/SSPlz-ZZ ze dne 18.10.2011 (včetně formuláře nabídky)
  - II. Obchodní podmínky na realizaci staveb drah a vzor Smlouvy o dílo
  - III. Technické podmínky na realizaci stavby
  - IV. Všeobecné podmínky na projektovou dokumentaci železničních staveb
  - V. Přípravná dokumentace stavby z r. 2011 - kompletní v digitální podobě, včetně výkazu výměr a technických specifikací
- b) Nabídka zhotovitele ze dne 25.10.2011, která byla vybrána rozhodnutím zadavatele č.j. 4 850/2011-ZZ ze dne 22.11.2011.
- c) Posuzovací protokol přípravné dokumentace stavby ze dne 21.09.2011; Č.j.: 17/11/SSPlz-TM-PD.
- d) Schvalovací protokol přípravné dokumentace stavby ze dne 29.09.2011; Č.j.: 45167/11-OI.
- e) Stavební povolení je věcí zhotovitele.
- f) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP staveb“)
- g) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, v platném znění (dále jen „TKP staveb pozemních komunikací“)
- h) České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách TKP staveb a v TKP staveb pozemních komunikací, Technických podmínkách na realizaci stavby, platných ke dni podpisu této smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětné stavby a jejích součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a tyto změny se mají vztahovat i na díla již prováděná nebo pokud budou tyto změny objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.
- 3.3. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

- 3.4. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo, vč. jejích příloh.

#### **Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ**

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla **ihned po podpisu smlouvy**
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla **do 30. 11. 2012**
- 4.3. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět a předávat postupně, v souladu s harmonogramem tvořícím přílohu č. 4 této smlouvy.

#### **Článek 5 - CENA ZA DÍLO**

- 5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to

<b>Cenu bez DPH ve výši</b>	<b>10 509 026,00</b>	<b>Kč</b>
<b>z toho zprac. PS</b>	<b>270 000,00</b>	<b>Kč</b>
<b>SO 01</b>	<b>8 040 494,81</b>	<b>Kč</b>
<b>SO 02</b>	<b>2 198 531,22</b>	<b>Kč</b>
<b>DPH (základní sazba)</b>	<b>2 101 805,20</b>	<b>Kč</b>
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>12 610 831,20</b>	<b>Kč</b>

- 5.2. Výše uvedená cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zpracování projektu, dále ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla, včetně nákladů na zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
- 5.3. Pro rok 2011 je stanoven předpokládaný limit finančních prostředků ve výši 270. 000,- Kč (bez DPH).
- 5.4. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem výkonu práv třetích osob.

#### **Článek 6 - OSTATNÍ USTANOVENÍ**

- 6.1. Objednatel určil koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „zákon“). Zhotovitel se tímto zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby „Rekonstrukce mostu v km 58,261 trati Horní Cerekev - Tábor“ a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby i všechny své subdodavatele, tj. jiné osoby, které pověří provedením části díla.
- 6.2. Seznam subdodavatelů/podzhotovitelů:

SUBDODAVATEL Obchodní firma	SÍDLO	% podíl na zakázce	IČ
----	----	----	----

- 6.3. Uvedení subdodavatelé/podzhotovitelé a jejich % podíl na zakázce se nebudou v průběhu provádění díla měnit nebo doplňovat bez souhlasu zadavatele, resp. objednatele - hlavního inženýra stavby (v souladu s čl. 5.22. Obchodních podmínek na realizaci staveb drah).
- 6.4. Zhotovitel se zavazuje ve smlouvě se subdodavatelem/podzhotovitelem uvést, že subdodavatel/podzhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla další osobou.

#### **Článek 7 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 7.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

- 7.2. Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.
- 7.3. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.4. Tato smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 7.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

**příloha č. 1: Obchodní podmínky na realizaci staveb drah**

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Obchodních podmínek na realizaci staveb drah bez výhrad souhlasí.

**příloha č. 2: Všeobecné podmínky na projektovou dokumentaci železničních staveb**

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Všeobecných podmínek na projektovou dokumentaci železničních staveb bez výhrad souhlasí.

**příloha č. 3: Technické podmínky na realizaci stavby**

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Technických podmínek na realizaci stavby bez výhrad souhlasí.

**příloha č. 4: Harmonogram postupu prací a finančního plnění**

29. 11. 2011

V Plzni dne .....

Objednatel:

V Pardubicích | dne, 2011-11-28

Zhotovitel:

.....  
Ing. Václav Šťastný  
ředitel Stavební správy Plzeň

.....  
Ing. Petr Hejcha  
předseda představenstva  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.