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Věc:       Odstraňování následků povodňových škod v trať. úseku Val. Meziříčí – 

Hostašovice km 61,600 – 68,920 a v trať. úseku Střítež nad Bečvou – Rožnov pod 

Radhoštěm v km 7,671 – 13,249.  
 

Správa ţelezniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dláţděná 1003/7, 

PSČ 110 00, organizační jednotka Správa dopravní cesty Zlín, J. Jabůrkové 491, 765 02 Otrokovice, 

Vás vyzývá k podání nabídky na zhotovení stavby  „Odstraňování následků povodňových škod 

v trať. úseku Val. Meziříčí – Hostašovice km 61,600 – 68,920 a v trať. úseku Střítež nad Bečvou 

– Rožnov pod Radhoštěm v km 7,671 – 13,249.“  

 

Správa ţelezniční dopravní cesty, státní organizace, zadává tuto veřejnou zakázku v souvislosti 

s výkonem relevantní činnosti, tedy jako sektorový zadavatel, a proto v souladu s § 19 odst. 1 zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nepostupuje při zadávání této veřejné zakázky 

podle uvedeného zákona. Postupuje dle Směrnice GŘ  č. 14/2006, ve znění změny č. 1 – Zadávání 

veřejných zakázek u SŢDC s.o. 

 

1.  Identifikační údaje zadavatele: 

Správa ţelezniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, 

Dláţděná 1003/7, PSČ 110 00,  

Správa dopravní cesty Zlín, Joţky Jabůrkové 491, 765 02 Otrokovice, 

      zastoupená Ing. Ladislavem KAŠPAREM, ředitelem SDC Zlín 

     Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A , vloţka 48384 

IČ: 70994234 

DIČ: CZ70994234 

Adresa pro doručení: SŢDC, s.o., Správa dopravní cesty Zlín, J. Jabůrkové 491, 765 02 Otrokovice 

Kontaktní zaměstnanec zadavatele pro organizaci zadávacího řízení: 

p. Thiel Karel, SDC Zlín, tel.: 972 724 995 

Kontaktní zaměstnanec zadavatele ve věcech technických: 

     p. Pavel Fryšták, zástupce přednosty správy tratí, mob.: 724 163 417 

VÁŠ DOPIS ZN.:  

 

???? 

???? 

??? 

??? 

 p. Thiel Karel 

972 724 995 

 

????? 

 ???? 

 

ZE DNE:  

NAŠE ZN. (č.j.): 491/09-SDC ZLN/OP. 

UKLÁDACÍ ZN.:  

SKART. ZN.-LH.:  

POČ. LISTŮ:  

POČ. PŘÍLOH:  

POČ. LISTŮ PŘ.:  

  
VYŘIZUJE: p. Thiel Karel 

TEL.: 972 724 995 

FAX:  

E-MAIL: thiel@sdc.zln.szdc.cz 

  
DATUM: 21.9.2009 
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     Ing. Kamil Špaček, přednosta SMT, mob.: 606 720 424,  

   

2.  Předmět veřejné zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je provedení díla „Odstraňování následků povodňových škod v trať. 

úseku Val. Meziříčí – Hostašovice km 61,600 – 68,920 a v trať. úseku Střítež nad Bečvou – 

Rožnov pod Radhoštěm v km 7,671 – 13,249.“  

 
          Nabídka bude zpracována dle podkladů  (příloha č.1), výkazu výměr a slepého rozpočtu 

(příloha č.2 A,B pro ST), zpracovaných ST a SMT Zlín, které jsou nedílnou součástí této výzvy.  

 

3.  Doba a místo plnění veřejné zakázky: 

    Zahájení prací:  říjen  2009  a dále leden 2010 

   Ukončení prací: 15. prosinec  2009 a dále duben 2010 

  Místo plnění: trať úsek  Val. Meziříčí – Hostašovice a Stříteţ nad Bečvou – Roţnov p.R.   
   

  Výluky dle střednědobých  plánu výluk jsou ţádány – viz příloha č.1 dle jednotlivých podací. 

 

4.  Požadavky na prokázání splnění kvalifikace uchazeče: 

Předpokladem posouzení a hodnocení nabídek a případně následného uzavření smlouvy je, 

aby uchazeč prokázal zadavateli, ţe splňuje kvalifikaci dle níţe uvedených poţadavků. Uchazeč 

prokáţe splnění kvalifikace tak, ţe ke své nabídce přiloţí níţe uvedené doklady, jimiţ doloţí: 

 

Základní kvalifikační předpoklady 

Uchazeč předloţí zadavateli čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem 

uchazeče, které nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, 

tj. k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek (viz. bod 6), starší 90 kalendářních dnů. 

Z předloţeného prohlášení musí být zřejmé, ţe: 

 

a) ţádný z členů statutárního orgánu uchazeče (nebo jmenovaný uchazeč, je-li jím fyzická osoba – 

podnikatel) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného 

spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, 

podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, 

včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, 

nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; 

b) ţádný z členů statutárního orgánu uchazeče (nebo jmenovaný uchazeč, je-li jím fyzická osoba – 

podnikatel) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehoţ skutková podstata souvisí 

s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení 

odsouzení za spáchání takového trestného činu; 

c) uchazeč nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěţe formou podplácení 

podle zvláštního právního předpisu; 

d) vůči majetku uchazeče neprobíhá insolvenční řízení, v němţ bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 

nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, ţe majetek uchazeče nepostačuje k úhradě nákladů 

insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, ţe majetek uchazeče byl zcela 

nepostačující, a ţe u uchazeče nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 

předpisů; 

e) uchazeč není v likvidaci; 

f) uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, 

tak v zemi sídla (nebo místa podnikání či bydliště, je-li uchazečem fyzická osoba – podnikatel); 

g) uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak 

v České republice, tak v zemi sídla (nebo místa podnikání či bydliště, je-li uchazečem fyzická 

osoba – podnikatel); 
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h) uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla (nebo místa podnikání 

či bydliště, je-li uchazečem fyzická osoba – podnikatel); 

i) uchazeč ani ţádný z odpovědných zástupců, prostřednictvím nichţ vykonává uchazeč 

podnikatelskou činnost, nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, 

a ţe jim nebylo pravomocně uloţeno kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, 

je-li podle § 54 písm. d) ZVZ poţadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních 

právních předpisů; 

 

 

Profesní kvalifikační předpoklady 

Uchazeč předloţí zadavateli následující doklady: 

 

a) originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku (případně výpisu z jiné 

obdobné evidence, ve které je uchazeč zapsán), přičemţ údaje na výpisu nesmí být k poslednímu 

dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, tj. k poslednímu dni lhůty pro podání 

nabídek (viz. bod 6), starší 90 kalendářních dnů; 

b) kopie ţivnostenských oprávnění v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky; 

c) kopii licence k provozování dráţní dopravy dle § 2 zákona 266/1994 Sb., případně čestné 

prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, ze kterého musí 

jednoznačně vyplývat, ţe uchazeč k realizaci díla pouţije výhradně dráţních vozidel 

provozovaných výkonnými jednotkami společnosti České dráhy, a.s. anebo ţe uchazeč 

při realizaci díla nebude provozovat dráţní dopravu vůbec; 

d) kopie oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb., § 5 odst. 3 písm. b); 

e) kopii dokladu o elektrotechnické kvalifikaci při činnostech UTZ dle vyhlášky č. 100/1995 Sb.; 

f) kopie oprávnění dle zákona č. 200/1994 Sb., § 13 odst. 1 písm. c) 

 

Technické kvalifikační předpoklady 

Uchazeč předloţí zadavateli následující doklady: 

 

a) seznam podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhoţ vyplývá, 

ţe uchazeč za posledních 5 let realizoval nejméně 3 stavby obdobného charakteru a podobného 

rozsahu jako je zadávaná veřejná zakázka; 

b) kopii certifikátu systému řízení jakosti; 

 

Uchazeč je oprávněn prokázat splnění kvalifikačních předpokladů (kromě základních 

kvalifikačních předpokladů a předloţení výpisu z obchodního rejstříku, případně výpisu z jiné 

obdobné evidence, ve které je uchazeč zapsán) prostřednictvím subdodavatele. 

 

Bude-li podávat společnou nabídku více dodavatelů, je kaţdý z nich povinen prokázat splnění 

základních kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu a předloţit výpis z obchodního rejstříku, 

případně výpisu z jiné obdobné evidence, ve které je dodavatel zapsán. Ostatní kvalifikační 

předpoklady musí prokázat všichni dodavatelé společně. Dodavatelé jsou v tomto případě zároveň 

povinni předloţit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, 

ve které je obsaţen závazek, ţe všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám 

z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně 

a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků 

vyplývajících z veřejné zakázky. Dále musí tato smlouva srozumitelně vymezovat, kdo zastupuje 

sdruţení vůči zadavateli a kdo je takto oprávněn jednat v ústním a písemném styku. 

 

 

5.  Údaje o hodnotících kritériích: 

Základním hodnotícím kriteriem je nejniţší nabídková cena. 
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6.  Způsob zpracování nabídky: 

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce v členění dle „Formuláře nabídky“, který je součástí 

zadávací dokumentace. Nabídkovou cenu uchazeč zpracuje v korunách českých a uvede cenu 

celkem bez DPH, DPH a cenu včetně DPH (zaokrouhlenou na celé koruny). 

V nabídce zhotovitel doloţí harmonogram prací s uvedením počtu a délkou výluk. 

Objednavatel nebude poskytovat vybranému zhotoviteli zálohu na dílo. 

 

7.  Lhůta pro podání nabídky: 

Nabídku lze podat v termínu nejpozději do 1.10. 2009 do 12,00 hodin. 

 

8.  Způsob a místo pro podávání nabídek: 

        Obálky s nabídkou, označené „Soutěž - Odstraňování následků povodňových škod v trať.  

     úseku Val. Meziříčí – Hostašovice km 61,600 – 68,920 a v trať. úseku Střítež nad Bečvou –     

     Rožnov pod Radhoštěm v km 7,671 – 13,249 - NEOTVÍRAT“  se podávají na adrese SŢDC,     

     s.o., Správa dopravní cesty Zlín, J. Jabůrkové 491, 765 02 Otrokovice. Osobně podané nabídky se   

     přijímají tamtéţ v místnosti č. 208 (1. poschodí), v pracovních dnech v době od 6:00 do 14:00    

     hodin. Rozhodující je doručení nabídky na místo samé, včasné doručení nabídky poštou je rizikem  

     uchazeče. Nabídky, které zadavatel obdrţí po stanoveném termínu, budou odmítnuty. 

    Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V případě 

zastoupení musí být součástí nabídky stejnopis nebo úředně ověřená kopie plné moci. 

 

9.  Další požadavky zadavatele: 

a) V případě, ţe uchazeč bude vybrán jako zhotovitel zakázky, zavazuje se zajistit, aby všechny 

fyzické osoby, které se budou při provádění díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy 

na místech veřejnosti nepřístupných, měly v souladu s obecně závaznými předpisy a interními 

předpisy objednatele povolení pro vstup do těchto prostor a aby tyto osoby splňovaly podmínky 

zdravotní a smyslové způsobilosti ve vyhrazeném prostoru drah. 

b) V případě, ţe uchazeč bude vybrán  jako zhotovitel zakázky, zavazuje se, ţe: 

 veškeré jeho činnosti na ţelezniční dopravní cestě budou prováděny pod přímým vedením 

odborně a zdravotně způsobilých zaměstnanců. Tito zaměstnanci jsou povinni se na vyzvání 

prokázat platnými doklady způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům objednatele, 

správci stavby a zaměstnancům příslušných veřejných orgánů; 

 všichni zaměstnanci zhotovitele nebo zaměstnanci jeho podzhotovitelů, kteří budou 

vykonávat vedoucí práce, budou mít platné doklady způsobilosti, které budou tyto 

zaměstnance opravňovat provádět činnosti na ţelezniční dopravní cestě. Tuto skutečnost 

se zhotovitel zavazuje objednateli doloţit před zahájením prací na provádění díla 

a při jakékoliv změně předloţením kopií předmětných dokladů způsobilosti; 

 doloţí doklad prokazující odbornou způsobilost stanovenou zákonem č. 266/1994 Sb., a jeho 

prováděcími vyhláškami v platném znění, opravňující k činnostem na ţelezniční dopravní 

cestě – doklad o odborné zkoušce dle Směrnice SŢDC č. 50 pro vedoucí prací  F 01 a F 02  

c) Uchazeč je povinen dodrţet soulad návrhu postupu výstavby s moţnostmi zadavatele 

v poskytování výluk. 

d) Uchazeč předloţí vlastní časový harmonogram prací s návazností pracovních postupů. 

e) Zadavatel poţaduje na provedené práce minimální záruční dobu v délce 24 měsíců –pro ST. Na 

práce provedené na opravách mostů a propustků poţadujeme min. záruční dobu 60 měsíců. 

f) Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

g) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, pokud mu ţádná z nich nebude 

vyhovovat. 

h) Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení. 

i) Zadavatel si vyhrazuje právo před vlastním zahájením realizace prací vzhledem ke svým 

finančním moţnostem omezit jejich rozsah, případně některé práce zrušit úplně.   
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j) Zadavatel podmiňuje uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem právem kontroly ze strany 

Státního fondu dopravní infrastruktury (efektivní vyuţívání prostředků Fondu) po celou dobu 

realizace zakázky. Pokud podmínka nebude uchazečem akceptována, bude jeho nabídka 

vyřazena a uchazeč bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 

k) Kaţdý dodavatel můţe předloţit pouze jednu nabídku samostatně nebo společně s dalšími 

dodavateli.. Podá-li dodavatel více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, 

nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného uchazeče, zadavatel všechny nabídky 

podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí. 

l) Uchazeč je povinen ve své nabídce uvést, zda podle předpokládaného plánu realizace stavby 

bude naplněna některá z podmínek uvedených pod písm. a) nebo b) ustanovení § 15 odst. 1 

zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(dále v tomto článku jen „zákon“). 

m) Uchazeč je povinen ve své nabídce uvést všechny právnické nebo fyzické osoby – podnikatele 

(s uvedením jejich identifikačních údajů), jimţ má v úmyslu zadat k realizaci část veřejné 

zakázky (s uvedením konkrétních SO, PS a činností, které budou zajišťovat), a zároveň je 

uchazeč povinen prohlásit, zda tyto osoby nebo jejich zaměstnanci budou na staveništi působit 

současně se zaměstnanci uchazeče. U případných podzhotovitelů dodat jejich kvalifikační 

předpoklady. Pokud se u realizace objeví podzhotovitel, který nebyl v nabídce uveden, musí být 

písemně odsouhlasen objednavatelem a doplněny jeho kvalifikační předpoklady. 

n) V případě, ţe uchazeč bude vybrán jako zhotovitel zakázky a zadavatel určí a smluvně zajistí 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., 

je uchazeč povinen se ve smlouvě o dílo zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP, a to 

po celou dobu realizace díla, a dále je uchazeč povinen smluvně zavázat k součinnosti 

s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace díla i všechny právnické a fyzické osoby – 

podnikatele, kteří budou uchazečem pověřeni prováděním díla nebo jeho části. Dále je uchazeč 

povinen se ve smlouvě o dílo zavázat, ţe zajistí, aby i jiné právnické nebo fyzické osoby - 

podnikatelé, kteří budou pověřeni realizací díla nebo jeho části některým z jeho podzhotovitelů, 

byly také zavázáni k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace díla. 

 

 

10.  Zadávací dokumentace: 

- Podklady ST a SMT  ( příloha č.1), 

- Slepý rozpočet, výkaz výměr ( příloha č.2A,B pro ST), 

- Formulář nabídky 

- Obchodní podmínky na realizaci staveb drah – aktualizace k 04/2009  (SŢDC,s.o.) 

- Technické podmínky na realizaci stavby – aktualizace k 06/2009  (SŢDC,s.o.) 

 

 

 

V Otrokovicích dne 21.9.2009 
 

 

---------------------------------------------------- 

Ing. Ladislav KAŠPAR 

Ředitel  

Správy dopravní cesty Zlín 
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Příloha č.1 

 

                                   Zadávací dokumentace na opravné práce na akci: 

 

„Odstraňování následků povodňových škod v trať úseku Val. Meziříčí – Hostašovice km 61,600 

– 68,920 a v trať. úseku Střítež nad Bečvou – Rožnov pod Radhoštěm v km 7,671 – 13,249.“  
 

Akce správy trati: 
 

1. Zn. Střítež nad Bečvou: 
 

Výhybka číslo 1,2 - tv. J T 6, dřevěné pražce; kolej č. 1, 3 – tv.“T“, bet. pražce SB3 rozd.“c“. 
Vyjmutí výhybky č.1 a 2, vloţení výhybky č.1 a 2 (J S49 1:9-300), výměna  ŠL (tl. 300 mm) a zřízení 
separační  nenamrzavé vrstvy (tl. 200 mm), oprava kolejí v délce 510 m výměnou kol. polí za tv. S49, 
zřízení separační  nenamrzavé vrstvy (tl. 200 mm), výměna ŠL (tl. 300 mm), zřízení BK.  
Oprava poškozeného nástupiště Tischer v délce 2x100 m (přední hranu tvoří nástupištní podloţka 
Tischer + obrubník Tischer, zadní hranu tvoří obrubník Tischer uloţený v drti), oprava stezek, 
pročištění a vydláţdění odvodňovacího příkopu v km 7,860 – 8,097, vyčištění propustku v km 7,977, 
zrušení přejezdu v km 7,845. 
 
-Vyjmutí výhybky č.1,2       ks 2 
-Vloţení výhybky č.1,2       ks 2 
-Demontáţ výhybky       ks 2 
-Montáţ výhybek J S49 1:9-300, dřevo     ks 2 
-Vyjmutí kolejových polí        m 510 
-Vloţení kolejových polí        m 510 
-Demontáţ kol. polí na sloţišti      m 510 
-Montáţ kol. polí S49, beton, rozd. „c“     m 510 
-Provedení svárů                   sv. 116 
-Zřízení BK (8 záv. svárů)      m 400 
-Řezání kolejnic a odřez vadných svárů     řez 114 
-Směrová a výšková úprava ASP vč. úpravy ŠL    m  3000 
 (včetně záručního propracování koleje) 
-Směrová a výšková úprava výhybky č. 1    výh. 2 
 (včetně záručního propracování výhybek) 
-Výměna štěrkového loţe      m

3 
58 

-Laboratorní rozbor ŠL       soubor 2 
-Ekologickou likvidaci kontaminovaného ŠL  (výměnová část) 
-Provedení separační vrstvy ze štěrkodrťi 0/32      m2  2784 
-Výměna kolejového loţe po vytrţení     m3 1240 
-Ruční pročištění kol. loţe v celém projilu    m2 15 
-Zřízení geotextilie       m2 2961 
-Doplnění ŠL z výsypných vozů     t 526 
-Úprava dráţních stezek drtí      m2 252,8 
-Odkopávka ţel. spodku      m3 469 
-Úprava pláně se zhutněním      m2 3802 
-Zřízení drenáţního potrubí      m 44 
-Vyčištění příkopů od nánosu a usazenin  (km 7,860-8,097)  m3 113,5 
-Reprofilace odvodňovacích příkopů     m3 298 
-Vyčištění propustku průměr 80 cm -  km 7,979   (5 m3)   m  12,7 
-Vyčištění propustků/drenáţí tlakovým čistícím vozem   m 12,5 
-Odstranění křovin (porost hustý, svah nad 1:2)    m2 200 
-Demontáţ a zpětná montáţ přechodů z výdřevy   m 3 
-Odřezání ţivičného povrchu      m 32 
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-Demontáţ povrchu ţivičné vozovky     m2 60 
-Montáţ pryţových panelů na přechodu     m2 7,5 
-Oprava  nástupiště TISCHER      m 200 
-Převoz uţ. nástup. materiálu z Kroměříţe (80 km)   t 100 
-Osazení příkopových tvárnic TZZ 5     m 237 
-Osazení betonového svodidla BSV     m 8 
-Osazení silničního svodidla      m 16 
-Provedení zádlaţby lomovým kamenem     m2 115 

-Montáţ jazykových zámků      ks 2 

-Montáţ kolíkových propojek      ks 10 

-Seřízení výhybky       ks 2 

-Odvoz výzisků a zeminy na skládku do 20 km    t 2242 + 1304 
-Demontáţ, montáţ zabezpečovacího zařízení    soub 1 
-Zpracování jednoduchá projektová dokumentace   soub 1 
-Dodávka materiálu: 
 (drenáţní potrubí Strabusil DN 160- 44 m, geotextilie – 2961, m2, štěrk kolejový 32/63 – 2523 t,  
 štěrkodrť 0/32 – 856 t, štěrkodrť 8/16;16/62- 12 t, lomový kámen 90/250- 435 t, praţce výhybkové 
 tvrdé- 14,14 m3, vrtule S2+dvojitý zaj. krouţek- 1568 ks, kolejnice S49 uţité- 1020 m, praţce 
 betonové vystrojené uţité- 776 ks, pryţové podloţky pod patu- 1552 ks, svěrkové komplety ŢS4-   
 3104 ks, polyetylenové podloţky výhybkové – 2 výhybky, příkopová tvárnice TZZ 5- 790 ks,  
 betonové svodidlo BSV ŢPSV 1100- 2 ks, silniční svodidlo kompletní- 16 m, jazykový zámek – 2 ks,  
 kolíkové propojky LLI – 20/70 – 3 ks, ). 
 

Technologie prací musí být v souladu s předpisy ČD a TKP. 

      

Objednavatel zajistí: 

-Seznam účastníků kabelových tras a inţenýrských sítí. 

-Dodávku uţitých výhybek J S49 1:9-300 – 2 ks  

-Přejezdové pryţové dílce GUMOKOV uţité – 5 m 

-Dodávku uţitého nástupištního materiálu:  tvárnice Tischer – 400 ks  (uloţeny ţst. Kroměříţ)  

                                                                      podloţky nástupištních tvárnic Tischer – 202 ks   

                                                                      (ţst. Kroměříţ) 

                                                                      

2. Oprava přejezdu km 66,594, oprava koleje km 65,800 – 65,900 

    Val. Meziříčí-Hostašovice. 
Vyjmutí kolejového pole 25 m, výměna štěrkového loţe v délce 14 m, zřízení separační nenamrzavé 

vrstvy (200 mm), oprava poškozené přejezdové konstrukce, vyčištění příkopů, zřízení prahové  

vpusti, zřízení povrchu přejezdu z ţelbet. zádlaţbových panelů. 

Pročištění příkopů a propustků, zřízení příkopového ţlabu „J“ velkého. 

 

- Demontáţ přejezdové konstrukce  (ţivice)     m
2
 12 

- Zřízení podkladní vrstvy ze štěrkodrti                                                                  m2      67,2        

- Vytrţení kolejového pole            m 25 

- Vloţení kol. pole        m 25 

- Odkopávka ţel. spodku       m3 9,6 

- Úprava pláně se zhutněním       m2 67,2 

- Vloţení geotextile                                                                                    m2     
 
   75 

- Výměna kol. loţe mechanizací                                                     m3        23,7  

- Doplnění ŠL z výsypných vozů      t 170 

- Výměna praţců ve vytrţ.  kol. poli      ks 10 

- Výměna kolejnic         m 50 

- Provedení svárů          svár  6 

- Zřízení BK (2 záv. sváry)                                                                                     m         100  

- Řezání kolejnic plamenem       řez 8  

- Ţivičný kryt dle TKP (2,5+3,5)x5m                 m
2
 30  
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- Vloţení přej. beton. panelů IZX (ŢPSV  4 ks)     m2 7,5 

- Směr. a výšková úprava koleje s úpravou ŠL                                          m         1400 

- Sníţení, úprava banketu cca 20 bm, š 1,5 m     m
3
 20 

- Pročištění příkopy 50 m                                                                    m3       75 

   (km 65,600; 65,868; 65,770-65,805) 

- Pročištění propustku km 65,865  (o průměru 0,8 m)    m3 10,10 

- Hloubení rýhy pro ţlaby       m3 24 

- Osazení „J“ ţlabů  km 65,845 – 65,860     m 15 

- Ruční pročištění štěrkového loţe v délce  cca 25 m    m2 55 

- Výměna LIS S49 (a 3,5 m)       ks  2 

- Zřízení prahové vpusti                                                                               m          6 

- Ekologická likvidace dřevěných praţců 

- Demontáţ základu starého návěstidla                                             ks          1  

- Silniční uzávěra 

- Provedení laboratorního rozboru ŠL      soubor 1  

- Dodávka materiálu: 

  (ţebrové podkladnice S4 ploché- 20 ks, komplety ŢS4 antikor.- 40 ks, vrtule R2 antikor.- 80 ks,  

  dvojitý krouţek pruţný antikor.- 80 ks, vloţka M- 200ks, šroub T5 s maticí a krouţkem- 50ks,   

  polyetylen. podloţka- 20 ks, pryţová podloţka S49- 20 ks, pryţ podloţka T5- 50ks, LIS S49-3,5m-   

  2ks, ţivici – 10,7 t, štěrk 32/63 – 216 t, štěrkodrť 0/32- 20 t, štěrkodrť 16/32- 4,2 t, betonové   

  přejezdové panely IZX 512/12- 4 ks, geotextilii- 83 m2, odvodňovací ţlab ACO- 6m, příkopový ţlab 

„J“ velký vč. poklopů- 15 m). 

 

Technologie prací musí být v souladu s předpisy ČD a TKP. 

 

Objednavatel zajistí: 

-Seznam vlastníků kabelových tras a inţenýrských sítí. 

-Dodání bet. praţců uţitých SB8 – 10 ks 

-Nastavení kolejových obvodů laboratoří DLZT 

 

Zhotovitel zajistí:   /platí pro všechny výše uvedené objekty/ 

-Dodání materiálu dle popisu prací. 

-Rozbor výzisku štěrkového loţe včetně dokladování výsledků analýzy. 

-Uloţení výzisku na skládku Mořkov – 12 km 

-Ostatní vytříděné výzisky ţel svršku předá zhotovitel protokolárně objednateli na skládce TO 

-Technologický postup prací. 

-Uzávěru přejezdu včetně povolení a zajištění objíţďky 

-Vytyčení  kabelových tras a inţenýrských sítí včetně provedení sond. 

-Podklady pro ROV  

-Úpravu zabezpečovacího zařízení. Provede SSZT SDC- práce nebudou fakturovány, ale  

  budou zahrnuty do ceny díla. 

 

Výluky:  /platí pro všechny výše uvedené objekty/ 

    Pro provádění výše uvedených opravných prací objektů č. 1 jsou zajištěny dle      
    střednědobého plánu výluk následující výluky:   
1. Výluka trať. koleje v úseku Valašské Meziříčí – Roţnov pod Radhoštěm v termínu  
    5.10.- 1.11.2009 v rozsahu 28 N se zahájením v 9:00 hod. a ukončením v 18:30 hod. 
     poslední den výluky. 
2. Na dokončení prací týkajících se opravy odvodnění se ţádalo při tvorbě ročního plánu 
    výluk o výluku trať. koleje v úseku Valašské Meziříčí – Roţnov pod Radhoštěm v 
    rozsahu 10 N na měsíc duben 2010. 
 
   Pro provádění výše uvedených opravných prací objektů č. 2 jsou zajištěny dle  
   střednědobého plánu výluk následující výluky:   
3. Výluka trať. koleje v úseku Valašské Meziříčí – Hostašovice v termínu  
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    10.11.- 12.11.2009 v rozsahu 3 N se zahájením v 7:25 hod. a ukončením v 17:00 hod. 

     poslední den výluky. 
 

 Popis technologie údržbových  a opravných  prací – obecné zásady :   
 
Ocenění prací poţadujeme podle platného  katalogu SŢDC - stavebních prací Sborníku prací  a výkonů TH 2009.  
V cenách budou obsaţeny náklady potřebné k provedení výkonů včetně příplatků za práci v noci, v sobotu, 
neděli a svátcích. 
 
Technologie údržbových a  opravných prací:  
Práce provede zhotovitel ve smyslu předpisů SŢDC S3,S3/1,S3/2,S3/4, S 3/5 ,S4, SR 103/2 a dalších předpisů, 
TKP, OPT,  TPD, nařízení, norem a normálií SŢDC. 
 
Kolejové loţe bude ze štěrku třídy B1 frakce 32/63 odpovídající certifikaci SŢDC.  
Praţce příčné a výhybkové budou nové tvrdé.  
Nově vkládané  izolované styky budou zřízeny jako LIS.  
Materiál pro zabudování do kolejí SŢDC musí být doloţen doklady podle předpisu SŢDC S3, díl 15, kapitoly 
čtvrté. 
 
Rovinatost svarů dle TKP kap. 8 bude u uţitých kolejnic  v toleranci  +0,4 mm  -0,3mm, měření bude provedeno 
el. pravítkem. 
Dokladem o převzetí po ASP bude grafický záznam,  zaznamenávající vyhodnocení GPK dle ČSN 736360-2- 
pro převzetí ostatních prací a vyhodnocením . 
Vytýčení kabelových tras a inţenýrských sítí včetně  provedení sondáţe zajistí zhotovitel. 
 
Se stavebním dozorem musí zhotovitel v dostatečném předstihu odsouhlasit technologie a termín provádění prací. 
Stavební dozor předává staveniště, určuje přesný rozsah prací, přebírá a potvrzuje práci ve stavebním deníku. 
Technický dozor na základě přiloţené kopie stavebního denníku potvrzuje soupis provedených prací a zjišťovací 
protokol.  
Zadavatel zajistí uţitý nástupištní materiál – viz poloţky. Ostatní materiál zajistí zhotovitel. Přesun  materiálu a 
výzisků na pracovišti zajistí zhotovitel.  

Náklady na práci a materiál SDC budou zahrnuty do ceny díla, ale nebudou fakturovány.  
Vyzískaný svrškový materiál bude předán následujícím způsobem.  Vrchní mistr TO bude vyzván 3 pracovní dny 
předem k odebrání. Vrchní mistr TO uvědomí  firmu, určenou k odebrání šrotu o tomto termínu. Drobný materiál  
a kolejnice kratších délek, které by mohly být lehce zcizeny, budou uloţeny v uzamykatelném kontejneru. 
Předání  bude formou váţního lístku od přebírající firmy, Místo váţení bude Tlumačov, Hulín, Valašské  
Meziříčí, Horní Lideč, Bylnice-Brumov. Likvidace praţců je včetně dopravy do místa likvidace. 
 
Záruční dobu u provedených prací poţadujeme dle Obchodního zákoníku 24 měsíců. Případné prodlouţení 
uvede zhotovitel v nabídce. 
 
V nabídkové ceně za zhotovení svarů, na zřízení a udrţování BK jsou obsaţeny náklady na svařovací materiál 
(elektrody, dráty, svařovací dávky, formy atd), dále jsou obsaţeny náklady na provoz drobné mechanizace včetně 
mobilních  elektrocentrál, utahovaček upevňovadel, brusek, napínacích zařízení, nářadí, nástrojů pro splnění 
úkolu. 
 
K nesplnění zde poţadovaných povinností zhotovitele budou sankční pokuty (nepředloţení stavebních deníků,  
nedodrţení výlukových časů , atd.) ve smlouvě o dílo. 

 
 

Akce správy mostů a tunelů :  

 
I. Oprava mostu v KM 10,022 trati Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm 

 

 

Popis objektu : 

 Ţelezniční most v KM 10,022 trati Valašské Meziříčí – Roţnov pod Radhoštěm převádí dvě 

koleje ve správě SŢDC přes Zuberský potok. Přemostění je provedeno dvěma ţelezobetonovými 

deskovými konstrukcemi – pod kaţdou kolejí je jedna konstrukce. Most byl uveden do provozu v roce 

1961. Délka ţelezobetonových konstrukcí je 11,30 m, rozpětí 8,02 m, světlost 7,20 m. Ukončení 
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mostu je šikmé, šikmost 78
0
. Spodní stavba je šikmá, opěry jsou provedeny z betonu. Na opěry 

navazují kamenné zdi vodoteče, most je bez křídel. 

 

Předmět opravy mostu : 

Předmětem opravy mostu je znovuzřízení silně poškozeného odláţdění obou opěr dle 

projektové dokumentace z výstavby mostu – z roku 1956. 

 

Rozsah opravy : 

1. Zřízení odláţdění obou opěr mostu (nikoliv křídel) – kamenné do betonu (odplaveno) : 45 m
2
 

 

Zadávací dokumentace : 

Provozní dokumentace mostu uloţená u správce : 

Změna nosné konstrukce z ocelové na deskovou – z roku 1958. 

 

 

II. Oprava mostu v KM 11,224 trati Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm 
 

Popis objektu : 

 Ţelezniční most v KM 11,224 trati Valašské Meziříčí – Roţnov pod Radhoštěm převádí 

jednokolejnou trať přes Starozuberský potok. Přemostění je provedeno ocelovou konstrukcí s přímým 

uloţením koleje, délka konstrukce je 5,75 m, rozpětí 5,49 m, světlost mostního otvoru : 4,90 m. 

Spodní stavba mostu je betonová. Opevnění opěry Valašské Meziříčí je silně narušeno. 

 

Předmět opravy mostu : 

 Předmětem opravy mostu je oprava silně narušeného opevnění opěry Valašské Meziříčí. 

 

Rozsah opravy : 

1. Oprava silně narušeného betonového opevnění opěry Valašské Meziříčí – betonáţ :  4 m
3
  

 

Další podmínky : 

 

Rozpočty jednotlivých objektů : 

Pro kaţdý objekt bude vyhotoven rozpočet pro realizaci, pokud je poţadován – i pro 

projektovou dokumentaci v ceníkových poloţkách Ústavu pro racionalizaci ve stavebnictví (ÚRS). 

V případě, ţe některý výkon nebude v ceníkových poloţkách ÚRS obsaţen, bude uveden pod čarou 

v ceníkové poloţce dle zhotovitele. Nabídkový rozpočet bude předloţen v písemné a elektronické 

podobě ve formátu Microsoft Excel. 

 

Kvalifikační podmínky : 

 Zhotovitel musí mít oprávnění k provádění stavebních a montáţních prací v rámci předmětu 

své činnosti ve smyslu § 44 stavebního zákona. Vedoucí prací musí mít zkoušku F – 02. 

 

Minimální požadované záruční doby : 

Na stavební práce 60 měsíců, tj. 5 let. 

Záruční doba začne běţet od data předání a převzetí dokončeného díla. 

 

Kontaktní zaměstnanec : 

Kontaktní zaměstnanec ve věcech technických : Ing. Vladimír Saňák, tel. 9727 24272, 

mobil : 602 704 378. 
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Akce SMT na trati Val. Meziříčí – Hostašovice : 

 
1. Název akce: 

a./ Řešení odtokových poměrů propustku v km 64,683 trati Valašské Meziříčí – Frýdek 

Místek  

b./ Řešení odtokových poměrů propustku v km 65,247 trati Valašské Meziříčí – Frýdek 

Místek   
 

2. Předmět díla, základní údaje o zakázce  

a) Projektová dokumentace rušení dráţního propustku a to v km 64,683 trati Valašské 

Meziříčí – Frýdek Místek a jeho napojení na propustek v km 64,764 trati.  

b) Projektová dokumentace rušení dráţního propustku v km 65,247 trati Valašské   

      Meziříčí – Frýdek Místek a jeho napojení na propustek v km 65,356 trati.  

c) Realizace řešení odtokových poměrů (předpokládá se rušení propustků).  

  

3.Rozsah prací            

a. Bude provedeno hydrotechnické posouzení dráţních propustků v km 64,683, 64,764, 

65,247 a 65,356 trati. Respektive bude proveden hydrotechnický výpočet propustků 

v km 64,764 a v km 65,356 pro plochu povodí, jako by propustky v km 64,683 a 

65,247 jiţ byly zrušeny.  

b. Hydrotechnický výpočet bude proveden ve smyslu normy ČSN 73 6201. Počítá se  

zahlcený vtok.  

c. Na základě hydrotechnického výpočtu bude vyhotovena projektová dokumentace 

úpravy odtokových poměrů u výše uvedených propustků.  

d. V případě, ţe propustky v km 64,764 a v km 65,356 převedou vodu z povodí 

náleţícím i k propustkům 64,683 a 65,247, bude provedeno rušení propustků 64,683 a 

65,247 trati. Součástí toho budou i terénní úpravy.  

e. Případné rušení propustků bude provedeno na základě Rozhodnutí místně příslušného 

referátu ţivotního prostředí–vodoprávního úřadu a v tomto smyslu bude i projednáno  

f. Případné rušení propustků bude provedeno tak, ţe bude vyplněn celý otvor betonovou 

směsí.  

g. Pokud kapacitně nebude moţno propustky v km 64,683 a 65,247 trati zrušit, bude 

navrţeno jiné řešení jejich odtokových poměrů (např.vsakovací jímky).  

 

 V nabídce uchazeče bude oceněno rušení uvedených propustků – km 64,683 a 65,247 trati 

s terénními úpravy.  

 

A. Rušení propustku v km 64,683 trati :  

1. Dodání projektové dokumentace na rušení propustku. 

2. Rušení bude provedeno zazděním kamenným zdivem na vtoku a výtoku a vyplnění otvoru 

propustku betonem C12/15.  

3. Vyplnění betonem bude probíhat po etapách tak, aby došlo k úplnému vyplnění otvoru 

propustku,tj. bude provedeno úplné zazdění otvoru na jedné straně (vtok nebo výtok dle 

moţnosti příjezdu techniky), na druhé straně bude provedeno zazdění jen částečně a dojde 

k vyplnění otvoru betonem. Poté bude v místě propustku doplněno dráţní těleso.  

4. Bude upravena vtoková část tak, aby se voda v místě vtoku nezdrţovala.  

5. Bude pročištěn dráţní příkop k propustku v km 64,764 trati.  

 

Předběţné kubatury :  

 Beton C12/15 5,5m
3
 

 Kamenné zdivo  0,5 m
3
 

 Doplnění zemního tělesa zeminou  3,5 m
3
 

 Úprava na vtoku – dosypání zeminou  2,5 m
3
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 Pročištění příkopy  81 m 

 Odvezení přebytečné zeminy na skládku  10 m
3
 

 

B. Rušení propustku v km 65,247 trati :  

6. Dodání projektové dokumentace na rušení propustku. 

7. Rušení bude provedeno zazděním kamenným zdivem na vtoku a výtoku a vyplnění otvoru 

propustku betonem C12/15.  

8. Vyplnění betonem bude probíhat po etapách tak, aby došlo k úplnému vyplnění otvoru 

propustku,tj. bude provedeno úplné zazdění otvoru na jedné straně (vtok nebo výtok dle 

moţnosti příjezdu techniky), na druhé straně bude provedeno zazdění jen částečně a dojde 

k vyplnění otvoru betonem. Poté bude v místě propustku doplněno dráţní těleso.  

9. Bude upravena vtoková část tak, aby se voda v místě vtoku nezdrţovala.  

10. Bude pročištěn dráţní příkop k propustku v km 65,365 trati.  

 

Předběţné kubatury :  

 Beton C12/15 5,0m
3
 

 Kamenné zdivo  0,5 m
3
 

 Doplnění zemního tělesa zeminou  3,5 m
3
 

 Úprava na vtoku – dosypání zeminou  2,5 m
3
 

 Pročištění příkopy  118 m 

 Odvezení přebytečné zeminy na skládku  15 m
3
 

 

4.Požadavek na členění cenové nabídky  

 Cenová nabídky bude členěna na :  

h. Cena za provedení hydrotechnického výpočtu  

i. Cena za provedení projektového řešení včetně projednání  

j. Cena za realizaci  

 


