Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

č.smlouvy objednatele: 
č.smlouvy zhotovitele: 
na zhotovení díla:
„ Oprava transformátoru 110 KV TNS Havl.Brod “

Registrační číslo stavby : 6380021
Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY 

1.1  Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, 

IČ: 70994234,    DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

jednající:  Ing. Pavel Šprdlík,  ředitel  Správy dopravní cesty Jihlava  
Bankovní spojení Komerční banka, Jihlava č.ú. 19-4651020257/0100                                

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Šprdlík, ředitel Správy dopravní cesty Jihlava 
b) ve věcech technických: Ing. Radovan Jirků, vedoucí provozního oddělení SEE 
c) vrchní stavební dozor objednatele: Milan Pech, vedoucí provozu infrastruktury napájecích stanic 
Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty,státní organizace
Správa dopravní cesty Jihlava

Pávovská  2a

586 01 Jihlava

(dále jen „objednatel“)
1.2  Zhotovitel

Kontaktní zaměstnanci:

ve věcech smluvních: 

věcech technických:
 
vyžaduje-li to charakter díla dále:

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: 
d) ředitel výstavby (stavbyvedoucí):  
e) odpadový hospodář:


f) pracovník odpovědný za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: 

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

 (dále jen „zhotovitel“)

1.3  Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1. této  

  smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena  alespoň  

  v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů. 

Článek 2 -  PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1  Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo pod názvem:

„ Oprava transformátoru 110 KV TNS Havl.Brod “

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli  dohodnutou cenu, dle čl. 5.1. této smlouvy. 

2.2  Dílem se rozumí : 
Předmětem zakázky je provedení opravy transformátoru 110 kV, který je umístěn v trakční napájecí stanici Havlíčkův Brod. Základní technické údaje jsou ve specifikaci předmětu veřejné zakázky, uvedené ve výzvě. 
Požadavky na prováděné práce, dodávky a jejich objemy jsou přesně vymezené zadávací dokumentací včetně oceněného výkazu výměr, který byl součástí nabídky vybraného zhotovitele doručené na adresu zadavatele vč. požadavků na zajištění veškerých potřebných  dokladů, měření a zkoušek potřebných pro provozování stavby,  jako součást  řádného provedení díla.
2.3  Dílo bude ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro objednatele.

(dále jen „dílo“).

Článek 3 -  ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA 

3.l  Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty: 

a) Zadávací dokumentace SDC Jihlava.
b) Nabídka vybraného zhotovitele vč. oceněného výkazu výměr, která byla doručena na adresu zadavatele a  vybrána rozhodnutím zadavatele. Tato nabídka je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
c) České technické normy a interní předpisy objednatele vztahující se k provádění díla, platné ke dni podpisu této smlouvy.

3.2  Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětné   

  stavby a jejích součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny.  

  Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě. 

3.3  Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této smlouvy 
  nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný. 

3.4   Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o   

   dílo, vč. jejích příloh.

Článek 4 -  DOBA PLNĚNÍ
4.1  Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla :             
4.2  Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla:             do 31.12.2011
Článek 5 -  CENA ZA DÍLO

5.1 Objednatel se zavazuje za řádně provedené  dílo zaplatit  zhotoviteli cenu, a to

  
Cena bez DPH ve výši:   

DPH ve výši 230%             

       
Celková cena vč. DPH 20%                    


slovy 








vč. DPH: 

 5.2  Výše uvedená cena za zhotovení díla specifikovaného v čl.2 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla,dopravy a vč. dokladů pro provozování díla a souvisejících  nákladů. 

 5.3  Výše zdanitelného plnění, na které bude příslušný daňový doklad vystaven, musí odpovídat finančnímu ohodnocení na díle provedených prací nebo jejich částí, které budou potvrzeny  objednatelem (vrchním stavební dozorem objednatele) a odsouhlaseny ve zjišťovacím protokolu. Podkladem pro vypracování zjišťovacího protokolu bude i soupis provedených prací a dodávek. Konečný daňový doklad lze vystavit jen na základě závěrečného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oběmi smluvními stranami. Splatnost faktur je 45 dnů od prokazatelného doručení faktury. Dnem úhrady je vždy den odepsání předmětné finanční částky z účtu objednatele. 

5.4  Fakturace bude provedena na objednatele (SŽDC,s.o., dle čl.1.1 této smlouvy) s tím, že faktura bude zaslána na  kontaktní adresu pro doručování písemností:
     Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Jihlava, Pávovská 2a, 586 01 Jihlava. Na vystaveném daňovém dokladu musí být uveden přesný název stavby (opravy) číslo smlouvy o dílo včetně čísel případně uzavřených dodatků ke smlouvě. Všechny daňové doklady musí být vystaveny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a musí obsahovat údaje těmito předpisy vyžadované. Nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být vždy  zápis o předání a převzetí, který bude obsahovat název správce (SDC), který odpovídá za převzetí díla-včetně čitelného jména a příjmení věcného ověřovatele díla a jeho podpisu, zjišťovací protokol vystavený na základě soupisu provedených prací a dodávek, případně i protokol o dílčím předání a převzetí části díla a případně jiné dokumenty požadované objednatelem nebo příslušnými obecně závaznými právními předpisy. V případě konečného daňového dokladu je dále součástí tohoto dokladu i protokol o konečném předání a převzetí  díla a kopie smlouvy o dílo. 
5.5   V případě, že daňový doklad nebude mít všechny náležitosti uvedené ve smlouvě o dílo a jejích přílohách nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli bez zaplacení s uvedením důvodu, pro který jej vrací. Objednatel není v tomto případě v prodlení se zaplacením. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje bez zbytečného odkladu vystavit a objednateli doručit nový daňový doklad, v němž odstraní objednatelem uvedené vady. Oprávněným vrácením daňového dokladu zhotoviteli přestává objednateli běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opraveného daňového dokladu.

Článek 6 – POVINNOSTI ZHOTOVITELE

6.1  Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převést na jinou osobu práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o dílo a jejích příloh.

6.2  Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle. V případě vzniku škody na prováděném díle je zhotovitel povinen tuto škodu bez zbytečného odkladu odstranit. Nebezpečí škody na díle nebo jeho části přechází na objednatele okamžikem oboustranného podpisu protokolu  předání a převzetí  díla nebo jeho dokončené části.
6.3  Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě budou prováděny pod přímým vedením odborně a zdravotně způsobilých zaměstnanců. Tito zaměstnanci jsou povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům objednatele a zaměstnancům příslušných správních úřadů. Zhotovitel se dále v souladu s interními předpisy objednatele zavazuje zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho podzhotovitelů, kteří budou vykonávat práce, budou mít platné doklady způsobilosti, které budou tyto zaměstnance opravňovat provádět činnosti na železniční provozované dopravní cestě. Tuto skutečnost se zhotovitel zavazuje objednateli doložit před zahájením prací na provádění díla předložením kopií předmětných dokladů způsobilosti, pokud tyto doklady již nepředložil ve své nabídce.

6.4  Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly v souladu s obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy objednatele povolení pro vstup do těchto prostor. 

6.5  Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou podílet na provádění díla a budou-li přitom provozovat drážní dopravu, budou mít s příslušným provozovatelem dráhy uzavřenu smlouvu o provozování drážní dopravy a budou splňovat i další povinnosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na provádění díla zajistit, že jeho zaměstnanci a zaměstnanci jeho podzhotovitelů, kteří se budou podílet na provozování a organizování drážní dopravy, budou mít zdravotní a odbornou způsobilost vyžadovanou obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy objednatele.

6.6  Zhotovitel je v souladu s výše uvedeným ustanovením oprávněn provedením díla pověřit pouze ty podzhotovitele, které jmenovitě uvedl ve své nabídce. Jiné podzhotovitele než ty, kteří byli uvedeni v nabídce zhotovitele, je zhotovitel oprávněn pověřit provedením díla jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

Článek 7 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  

7.1  Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Předání a převzetí díla  bude probíhat po jednotlivých stavebních objektech , nebude-li smluvními stranami dodatečně dohodnuto jinak. Předávání a přejímání díla nebo jeho částí bude probíhat v termínech stanovených v harmonogramu postupu prací a finančního plnění. Zhotovitel se zavazuje nejméně 7 dnů předem písemně oznámit objednateli, že je dílo, případně jeho část je připravena k předání a převzetí. V tomto oznámení se zhotovitel zavazuje uvést i termín, kdy se předání a převzetí uskuteční. Před předáním díla (případně jeho části) objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo nebo jeho předávanou část řádně převzít a provozovat. Objednatel se zavazuje k přejímacímu řízení přizvat své odpovědné osoby a útvary tak, aby bylo z jeho strany možné dílo nebo jeho část převzít.

7.2  O předání a převzetí díla (případně jeho části) smluvní strany vyhotoví protokol o předání a převzetí díla (případně jeho předávané části). O předání a převzetí díla jako celku smluvní strany vyhotoví závěrečný protokol o předání a převzetí díla. Vyhotovení výše uvedených protokolů se zavazuje zajistit objednatel. 

7.3  K účasti na předepsaných zkouškách nebo kontrolních měřeních se zhotovitel zavazuje objednatele pozvat nejméně 7 dnů předem včetně uvedení termínu, ve kterém se zkoušky nebo měření uskuteční. Nejpozději při přejímacím řízení se zhotovitel zavazuje předat objednateli všechny doklady související s provedením výše uvedených zkoušek a měření. Předložení všech těchto dokladů je nezbytnou podmínkou pro převzetí díla nebo jeho části objednatelem. Doklady o provedených zkouškách budou součástí protokolu o předání a převzetí díla (nebo jeho předávané části).
Článek 8 - ZÁRUKA ZA JAKOST  A ODPOVĚDNOST ZA VADY

8.1  Zhotovitel podpisem smlouvy o dílo poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce 
    ……………. měsíců od data zápisu předání dokončeného příslušného objektu zhotovitelem a jeho převzetí  objednatelem.

8.2   V případě, že se na díle objeví v průběhu záruční doby vady, za které odpovídá zhotovitel a které ovlivňují bezpečnost a plynulost provozování dráhy nebo drážní dopravy, zavazuje se zhotovitel odstranit tyto vady nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy mu budou objednatelem nebo jinou oprávněnou osobou oznámeny, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

V případě, že zhotovitel výše uvedenou povinnost nesplní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění těchto vad na náklad zhotovitele. Takovýmto postupem objednatele nebude dotčena záruka za jakost poskytnutá zhotovitelem na dotčenou část díla včetně jejího případného prodloužení.

V případě, že je vada díla nebo vada jeho části neodstranitelná, zavazuje se zhotovitel dodat do 30 dnů od zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění nebo poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla. Rozhodnutí, zda objednatel přijme náhradní plnění nebo slevu z ceny díla, je zcela v pravomoci objednatele. 

Článek 9 - SMLUVNÍ POKUTA 

9.1  V případě, že zhotovitel nebude řádně plnit převzaté závazky, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení a zhotovitel je povinen objednateli zaplatit níže uvedené smluvní pokuty:
· V případě prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného díla nebo jeho části v termínech a za podmínek stanovených smlouvou o dílo a jejími přílohami je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z celkové ceny díla nebo z ceny jeho části dotčené prodlením, minimálně však ve výši 500,- Kč, za každý započatý den prodlení.
· V případě prodlení zhotovitele se splněním jiného termínu, než je termín uvedený v předchozím bodě, stanoveného ve smlouvě o dílo nebo jejích přílohách je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

· V případě prodlení zhotovitele se splněním dodatečné lhůty poskytnuté objednatelem nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý případ a započatý den prodlení.
· V případě, že zhotovitel pověřil prováděním díla jiného podzhotovitele než toho, který byl uveden v nabídce zhotovitele, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla.
· V případě že, dílo je prováděno podle projektové dokumentace a zhotovitel nesplní svoji povinnost řádně předat objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby včetně její geodetické části, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
· V případě, že zhotovitel z důvodu na straně zhotovitele překročí dobu povolené výluky uvedenou v rozkazu o výluce, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty:

· ve výši 300,- Kč za každou minutu, o kterou zhotovitel překročí dobu povolené výluky, pokud překročení doby povolené výluky nepřesáhne toleranci 20 minut na dvou a vícekolejných tratích nebo toleranci 10 minut na jednokolejných tratích,

· ve výši 50.000,- Kč za každou, byť i jen započatou hodinu překročení doby povolené výluky, pokud překročení doby povolené výluky překročí toleranci 20 minut na dvou a vícekolejných tratích nebo toleranci 10 minut na jednokolejných tratích

· V případě, že zhotovitel odřekne výluku zařazenou do schváleného týdenního plánu výluk z důvodu na straně zhotovitele, nebo koná výluku, která nebyla projednána s dopravcem, nebo změní termín nebo čas projednané výluky, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ a uhradit objednateli všechny prokazatelně vynaložené náklady spojené s odvoláním výluky.

· V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou smlouvou o dílo a jejími přílohami udržovat po celou dobu provádění díla v platnosti objednatelem vyžadované pojistné smlouvy a nebo odmítne objednateli k prokázání splnění této své povinnosti předložit stanovené doklady, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč.

· V případě, že z důvodu vady díla nebo jeho části, za kterou odpovídá zhotovitel, bude nutno v průběhu záruční doby za jakost díla nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 50,- Kč za každou minutu zpoždění vlaku dopravce dle grafikonu vlakové dopravy.

· V případě, že zhotovitel nepředloží průkaz „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“, kterým je zaměstnancům zhotovitele a řidičům mechanizmů dáno oprávnění vykonávat pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí a nepředloží–li kopie dokladů výše uvedených osob o absolvování kabinetu bezpečnosti práce, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ za každý kalendářní den až do dne, kdy zhotovitel stanovenými doklady prokáže požadované předpoklady.

· V případě, že:

a) bezpečnostní hlídky zhotovitele nebudou mít viditelné označení, nebo

b) zhotovitel nesprávně vytyčí pracovní místo nebo jej neoznačí vůbec a poruší tím předpis SŽDC (ČD) OP 16, nebo 

c) zhotovitel nezapaží výkopy tam, kde to projekt stavby nebo normy a předpisy vyžadují, neprovede svahování, nezajistí schůdné prostory, nebo

d) objednatel zjistí nepořádek na pracovišti, který může ohrozit bezpečnost při práci, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé prokazatelné porušení povinností.

· V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem stavební deník včetně dodržení požadavků jejich obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy a smlouvou o dílo a jejími přílohami, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z ceny díla, maximálně 200 000 Kč. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý další den až do dne, kdy odstraní veškeré nedostatky ve vedení stavebního deníku.

· V případě, že zhotovitel jinak poruší své závazky, které uzavřením smlouvy o dílo převzal, nebo nesplní jinou svoji povinnost, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za každý takový případ.

  9.2  Smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 30 dnů ode dne, kdy jí bude doručena písemná výzva druhé smluvní strany. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou.
Článek 10 – STAVENIŠTĚ

10.1  Zhotovitel se zavazuje, že se stává nositelem odpovědnosti za dodržení ustanovení zákona 
     č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a všech prováděcích vyhlášek. Ve smyslu tohoto zákona bude používat technologie, které produkují minimum odpadu. Zhotovitel předloží na vyžádání objednatele ke kontrole zejména průběžnou evidenci odpadů a oprávnění firem zajišťujících odstraňování odpadů. V případě vzniku nebezpečných odpadů zhotovitel dále předloží na vyžádání objednatele souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady a umožní objednateli kontrolu shromažďovacích míst nebezpečných odpadů. Zhotovitel předloží objednateli při přejímce prací doklad o evidenci o druzích a množství odpadů, o jejich uskladnění, využití nebo zneškodnění. Hodnocení druhu odpadů provede prokazatelně za účasti oprávněného zástupce objednatele před odvozem na skládku k likvidaci nebo před jeho uložením.

10.2 Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a při provádění stavby nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v obvodu stavby.

Článek 11 – PROVÁDĚNÍ DÍLA
11.1  V zájmu  maximálního zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osob (podle §101 a násl. zákoníku práce) a majetku zhotovitele, vlastníka dopravní cesty a provozovatele drážní dopravy a zabránění rizik, vyplývajících z drážního provozu, pracuje-li se v provozovaných kolejích nebo v jejich blízkosti, je zhotovitel povinen  dodržovat ustanovení předpisu SŽDC (ČD) Op 16. 

11.2   Zhotovitel se zavazuje k  zajištění provedení technických revizí a předání veškerých revizních zpráv před uvedením do provozu, atestů a dokladů kvality použitých materiálů, výrobků a zařízení včetně splnění podmínek ustanovení § 47 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, které jsou z hlediska obecně závazných právních předpisů a interních předpisů objednatele požadovány.

11.3  Práce musí být prováděny v napěťové výluce.  Odborné vypnutí TNS a zajištění pracoviště provede provozovatel TNS SEE Jihlava na základě žádosti zhotovitele.
11.4  Vlastnosti stavebních výrobků pro dlouhodobé zabudování nebo instalování do stavby, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, musí splňovat ustanovení § 156 stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, v platném znění. Ostatní výrobky zabudované do stavby budou vyhovovat nárokům, které vyplývají z příslušných ČSN a ostatních technických předpisů. Pokud jde o užitý materiál dodaný objednatelem postupuje se podle  zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění. Zhotovitel provede stavbu dle platných ČSN, vzorových listů a závazných předpisů. 

11.5  Budou dodrženy Technické podmínky dodací od výrobců materiálů a zařízení. Technické podmínky dodací určují podmínky, které musí zhotovitel při zabudování materiálů a výrobků dodržet včetně záruk výrobců na dodané výrobky a materiály. Součástí musí být i doložení potřebných atestů a splnění podmínek vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy (např. vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby).

11.6  Pokud je tempo postupu prací na díle nebo na kterékoliv sekci podle oprávněného zástupce objednatele příliš pomalé s ohledem na dobu pro ukončení z důvodu, který neopravňuje zhotovitele k prodloužení doby pro ukončení, oznámí to objednatel zhotoviteli, který poté učiní potřebná opatření, podléhající souhlasu oprávněného zástupce objednatele, aby se uspíšil postup prací tak, aby byl ve shodě s dobou pro ukončení. Zhotovitel nemá právo na žádné dodatečné platby v souvislosti s těmito opatřeními.

11.7  Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení a ukončení díla a odstraňování  jeho vad,  budou prováděny tak, aby zbytečně nebo nevhodně nezasahovaly do :

(a) potřeb veřejnosti, nebo

(b) přístupu, používání a správy veřejných nebo soukromých cest a chodníků u   

nemovitostí nebo k nemovitostem, se kterými má objednatel právo hospodaření, nebo    

jsou ve vlastnictví jakékoliv jiné osoby.

11.8  Zhotovitel bude po celou dobu provádění a ukončení díla a odstraňování vad:

a)
 plně dbát na bezpečnost všech osob oprávněných ke vstupu na staveniště a udržovat staveniště (pokud je staveniště pod jeho dozorem) a díla (pokud není ukončeno nebo užíváno objednatelem) v řádném stavu tak, aby nevznikalo nebezpečí uvedeným osobám,

b) zajišťovat a udržovat na své náklady veškerá světla, ostrahu a oplocení, výstražné značky a   

    střežení, kdykoliv a kdekoliv je to nutné nebo je požadováno objednatelem nebo odpovědným  

    úřadem, pro ochranu díla nebo pro bezpečnost a potřebu veřejnosti nebo jiných osob,

c) podnikat opatření k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a bránit proti škodám  

    nebo zásahům do práv osob nebo zásahům do veřejného majetku nebo jiným škodám v    

    důsledku znečistění, hluku nebo z jiných příčin vznikajících jako důsledek jeho pracovních       

     postupů.

11.10 
Zhotovitel upozorní objednatele na skryté překážky znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem bez zbytečného odkladu po té, co je zjistil. Odstranění skrytých překážek zajistí zhotovitel za úhradu v dohodnuté lhůtě a dohodnutým způsobem za předpokladu, že toto odstranění bude proveditelné tak, aby postup prací nebyl rušen. Pokud nebude odstranění skrytých překážek bez narušení postupu prací možné a proveditelné, navrhne zhotovitel objednateli změnu díla v souladu s ustanovením § 552 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění. 
11.11 
Zhotovitel projedná s příslušným správcem či vlastníkem dotčených telekomunikačních zařízení, energetických zařízení, vodovodů a kanalizací postup prací a rozhodující technologické postupy při jejich provádění a v nutném rozsahu si zajistí jeho spolupráci (odborný dohled, vstupy do vyhrazených prostor, identifikace jednotlivých kabelů a zařízení, měření, provozní výluka atd.).

11.12 
Doklady způsobilosti všech zaměstnanců, kteří budou vykonávat vedoucí práce a které jsou vyžadovány touto smlouvou, se zhotovitel zavazuje zajistit v souladu s předpisem SŽDC zam 1 (prozatímní), Předpis o odborné způsobilosti zaměstnanců SŽDC,s.o.,vydaný pod č.j. 23138/08-OKS ze dne 30.6.2008 s účinnosti od 1.7.2008. Povolení ke vstupu na dráhu nebo do obvodu dráhy na místa veřejnosti nepřístupná, se zhotovitel zavazuje zajistit v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách. 

Článek 12 – STAVEBNÍ DENÍK

12.1 
Zhotovitel vede na stavbě stavební a montážní deník (dále jen „stavební deníky).  Povinnost vést stavební deníky končí dnem odstranění poslední vady. Zhotovitel vede stavební deník po celou dobu výstavby a zodpovídá za něj. Stavební deník pro každý stavební objekt bude veden samostatně zhotovitelem. 

12.2 
Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy o dílo, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek provedených prací od projektu stavby  a údaje potřebné k posouzení prací správními úřady. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Denní záznamy zapisuje oprávněný zaměstnanec zhotovitele. Do denních zápisů mohou zapisovat potřebné skutečnosti i oprávnění zástupci objednatele a státního stavebního dohledu, případně autorský dozor projektanta.

12.3  Originál stavebních deníku jednotlivých stavebních objektů předá zhotovitel po ukončení  díla    

     a odstranění vad a nedodělků výměnou za kopii objednateli, který jej uschovává po dobu deseti  

     roků od odevzdání a převzetí díla.

Článek 13 – KONTROLY A ZKOUŠKY

Oprávněný zástupce objednatele je oprávněn podle potřeby vydat pokyny k :

(a) odstranění materiálů nebo provozního zařízení, které nejsou v souladu se smlouvou o dílo. Doba odstranění bude specifikována v pokynu  objednatele,

(b) nahrazení předmětné části stavby odpovídajícím a vhodným materiálem nebo provozním zařízením,

Článek 14-  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

14.1  Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných   

  dodatků.

14.2  Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná  

  ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 513/1991 Sb.,   

  obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

14.3  Tato smlouva je vyhotovena v 4 vyhotoveních, nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 
  vyhotovení obdrží zhotovitel. 

14.4  Nedílnou součástí této smlouvy  jsou tyto její přílohy:

Příloha č.1:  Oceněný výkaz výměr vybraného zhotovitele.
V Jihlavě  dne ….                                                                 V 


  dne …..
objednatel                                                                                  zhotovitel

……………………………


                ……………………………….

              Ing. Pavel Šprdlík,             





 

             ředitel SDC Jihlava                                                        
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