i SMLOUVA 0 DiLO

Enané podle ustanoveni § 536 a nasleduijicich zak. &. 513/1991 Sb., obchodniho zékoniku, v uéinném znéni

Ismiouvy objednatele: 2011/651/ST/11
Ismlouvy zhotovitele: 2011/1011/0512

1

,ivﬁaéna bocné ojetych kolejnic tvaru R65 za UIC60 uzité, 2. TK km 256,314 a3 256,520,

"}f‘@\ [1:260,870 a7 261,625, km 266,560 az 267,100, vyména kolejnicovych past 2. TK km
; 445 az 267,700 a km 268,370 ) aZ 268,815 v useku Usti nad Orlici - Chocen a vyména
drevénych pFiénych a vyhybkovych prazci tfebovského zhlavi v SK 1, SK 2, SK 3 a SK 4

v Zst.Usti n.Orlici, l.etapa zjednodusena _projektova dokumentace, II. etapa realizace “

[ S

1. Smluvni strany

1.1. Objednatel:

Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace
se sidlem Praha 1, Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC: 110 00
zapsana v obchodnim reistfiku u Méstského soudu v Praze, oddil A, vlozka 48384

zastoupena:
Hlavacova 2ub
530 31 Pardubice

ICO : 70994234
DIC : CZ70994234
bankovni spojeni :

Cislo Gétu :

Odpovédny zastupce povéfeny jednat ve vécech:

1.2. Zhotovitel:

Chladek a Tintéra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Pfedmésti, K Vapence 2677, PSC 530 02
zapsana v OR vedeném Krajskym soudem v Hradgi Kralové, oddil B, viozka 1441

zastoupena:
[olo 25253361
DIC : CZ25253361

bankovni spojeni :

Odpovédny zastupce povéreny jednat ve vécech:
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Smiuvni vztah na realizaci nize uvedeného dila se uzavira na zakladé Nabidky zhotovitele na
zhotoveni dila: »Vyména boéné ojetych kolejnic tvaru R65 za UIC60 uzité, 2. TK km 256,314 az
256,520, km 260,870 az 261,625, km 266,560 a3 267,100, vyména kolejnicovych pasti 2. TK km
267,445 az 267,700 a km 268,370 az 268,815 v tseku Usti nad Orlici - Chocer a vyména
dfevénych pfiénych a vyhybkovych prazci tiebovského zhlavi v SK 1, SK 2, SK3aSK4v
zst.Usti n.Orlici, l.etapa zjednodusena projektova dokumentace, II. etapa realizace “.

Smiuvni vztahy jsou upraveny vsouladu se soutéznimi podminkami objednatele, se
zadavacimi podklady a nabidkou zhotovitele.

2. Piedmét smlouvy

2.1 Predmétem smiouvy je zhotoveni piné funkéniho dila (provedeni stavby): sVyména boéné
ojetych kolejnic tvaru R65 za UIC60 uzité, 2. TK km 256,314 az 256,520, km 260,870 az
261,625, km 266,560 az 267,100, vyména kolejnicovych pasii 2. TK km 267,445 az 267,700
a km 268,370 az 268,815 v useku Usti nad Orlici - Choceri a vymeéna dfevénjfch pficnych a
vyhybkovych prazci tfebovského zhlavi v SK 1, SK 2, SK 3 a SK 4 v zst.Usti n.Orlici,
l.etapa zjednodusena projektova dokumentace, Il. etapa realizace* v rozsahu Zadavaci
dokumentace objednatele a Nabidky podané zhotovitelem dne 29.6.2011, dle Obchodnich
podminek objednatele a Technicko kvalitativnich podminek objednatele, tj. budou provedeny
tyto prace:

e pfipravné prace, pfeprava materialu

e vyména prazcl na tiebovském zhlavi zst. Usti nad Orlici

e oprava tratovych Koleji €islo 1 a 2 v tratovém Useku Usti nad Orlici — Brandys nad Orlici

* Vyména kolejnicovych pasu ve 2. trat'ové koleji v tratovém useku Brandys nad Orlici - Chocef

* vyhotoveni a pfedani dokumentace skuteéného provedeni stavby véetné& dokumentace zajisténi
PPK dokladl k piedani stavby (dokumentace zfizeni bezstykové koleje, méfeni parametr(
GPK, doklady o pouzitych materidlech, stavebni denik, protokol o pfedani a pfevzeti stavby),

(dale jen ,dilo").
Material ke zhotoveni dila dle pfilohy &. 1 (dodavka SDC) a zjednodu$ena projektova
dokumentace smlouvy budou dodany objednatelem na pozadani zhotovitele v pfiméfené Ihaté.

2.2. Misto provedeni dila: zst. Usti nad Orlici, tratové tseky Usti nad Orlici — Brandys nad
Orlici a Brandys nad Orlici - Chocefi v rozsahu stanoveném Zadavaci dokumentaci.

2.3. Zhotovitel se zavazuje zhotovit vySe uvedené dilo a objednatel se zavazuje fadné a véas
zhotovené dilo pfevzit a zaplatit za n&j zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.4. Pfipadné prace provedené na zadost objednatele nad uvedeny rozsah dila se povazuji za
viceprace a budou hrazeny objednatelem. Pfipadné neodvedené prace podle uvedeného
rozsahu se povaZuji za ménéprace a snizuji celkovou cenu za provedeni dila. Rozsah vicepraci
a meénépraci musi byt pfedem pisemné odsouhlasen ob&ma smiuvnimi stranami a zapsan ve
stavebnim deniku. Pfipadny cenovy rozdil bude fesen dodatkem k této smiouvé,

2.5. Ménéprace mohou vzniknout i tim, pokud by se poZadavky objednatele na rozsah dila zménily
oproti tomu, co je smluveno, a to tak, Ze by béhem provadéni dila dosio ke snizeni mnozstvi
praci a vykonu tak, Ze (i) by se naklady zhotovitele v pfime souvislosti s tim snizily, nebo (ii) by
doslo ke zméné pravnich predpisti Ceské republiky po podpisu smlouvy se stejnym dopadem
na naklady spojené s realizaci dila, jak je uvedeno vySe vtomto élanku, souhlasi obé& strany
s tim, Ze zohledni finan&ni dopad a zplsob realizace takovych zmén. Zhotovitel bude
pokracovat v provadéni dila a neni opravnén zastavit nebo prerusit provadéni dila pokud
objednatel neurdi jinak.

2.6. Uprava ceny za viceprace bude uréena dohodou Smiuvnich stran. Pokud nedojde k takové
dohodé, je objednatel opravnén vyhlasit dil&i vybérové fizeni na ¢asti dila dotéené zvysenim
nakladl a nasledné jmenovat libovoiného podzhotovitele k jeho provedeni.
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2.7.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Uprava ceny za ménéprace bude uréena dohodou Smluvnich stran. Pokud nedojde k takové
dohodé, zaplati objednatel zhotoviteli pouze pomérnou &ast ceny podle skuteéné odvedenych
praci a dodavek.

3. Zpusob provadéni

Zhotovitel provede dilo na svoje naklady a nese nebezpeci vzniku $kod pii jeho provadéni az
do Fadného dokonceni a pfedani dila. Zhotovitel je dale zejména ale nejen povinen zajistit
nezbytna opatfeni nutnd pro neporuseni veskerych inZenyrskych siti b&hem provadéni dila,
zajistit vSechny nezbytné prizkumy nutné pro fadné provedeni a dokonceni dila a zajistit
veskeré prace, dodavky a sluzby souvisejici s bezpeénostnimi opatienimi na ochranu osob a majetku.

Zhotovitel pro realizaci dila pouzije jen materialy a zafizeni zarucujici pozadované vlastnosti
dila, aby po dobu pfedpokladané existence stavby byla pfi Udrzbé zaruéena poZadovana
mechanicka pevnost a stabilita, pozarni bezpeénost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a
Zivotniho prostfedi, bezpe&nost pfi uzivani, ochrana proti hiuku a Uspora energii, tedy zejména
podle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky v ig&inném znéni, nafizeni
viady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky
v ucinném znéni a nafizeni vlady & 190/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
stavebni vyrobky oznacované CE v Géinném znéni. Ostatni vyrobky pouZité pfi zhotoveni dila
budou vyhovovat narokim, které vyplyvaji z pfislugnych Ceskych technickych norem (GSN) a
ostatnich technickych pfedpist. Budou dodrzeny Technické podminky dodaci od vyrobcl
materialu a zafizeni. Technické podminky dodaci uréuji podminky, které musi zhotovitel pii
zabudovani materialt a vyrobk( dodrzet véetné zaruk vyrobcl na dodané vyrobky a materialy.
Soucasti musi byt i doloZeni potiebnych atestil a spinéni podminek vyzadovanych obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy (napf. vyhl. &. 268/2009 Sb.). Zhotovitel provede dilo dle platnych
CSN, TNZ, vzorovych listl, pfedpisll a pokynll objednatele s odbornou profesionalni pééi.
Zhotovitel bude respektovat poZadavky objednatele a organl statni spravy a spravcl
inZenyrskych siti.

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci na dile ovéfit, zda byly vydany potfebné souhlasy ¢&i
povoleni pfislusnych organd s provedenim dila a bezvyjimeéné dodrzovat veskeré podminky
z nich vyplyvajici. Pokud potfebny souhlas & povoleni k provedeni uréité &asti dila vydan
doposud nebyl, informuje o tom neprodieng objednatele, poskytne mu nezbytnou souéinnost
k jeho ziskani a zahéji provadéni té ¢asti dila, pro kterou jiz souhlas & povoleni vydano bylo
nebo neni zapotfebi. Zhotovitel je rovnéz povinen poskytnout objednateli nezbytnou souéinnost
pfi kolaudaci dila.

Dilo.bude provadéno prevazné ve vylukach zel. provozu dle rozkazu o vyluce. Objednatelem
vyluk je Sprava dopravni cesty Pardubice. Zahajeni praci na dile oznami odpovédny zastupce
zhotovitele alespofi jeden kalendafni tyden pred jejich skuteénym zapoéetim odpovédnému
zastupci objednatele ve funkci vedouci STO. Zhotovitel je povinen dodrzet veskeré podminky
uvedené v rozkazu o vyluce.

Zhotovitel vlastni Licenci k provozovani drazni dopravy a ma uzavienu smlouvu o provozovani
drazni dopravy na tratich celostatnich a regionalnich drah. Potfebné doklady vyplyvajici
Z provozovani drazni dopravy a poZadované Opatienim vrchniho pfednosty SDC Pardubice
¢. 08/2001 se zavazuje na pozadani neprodlené dolozit.

Zhotovitel je povinen poéinat si tak, aby v Zadném pfipadé nenarusil ani neohrozil bezpecnost a
plynulost provozu drahy. Pokud i presto dojde k tomuto naruseni & ohrozeni, je povinen toto
okamzité ohlasit zastupci objednatele ve funkci OZOV -

postupovat dle pokynl objednatele a pokusit se zavadny stav okamzité odstranit.

Zhotovitel zajisti dodavky materialu a mechanizaci pro provedeni dila v rozsahu uréeném
zadavaci dokumentaci a ,Nabidkou" zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, ze jako plvodce odpadi, které vzniknou pfi provadéni praci, je
nositelem odpovédnosti za dodrzeni ustanoveni zakona ¢ 185/2001 Sb. o odpadech (v
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3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

4.1.

4.2.

ucinném znéni) a souvisejicich predpis(i v souvislosti se zhotovovanym dilem. Déale se
zhotovitel zavazuje, Ze vramci realizace dila provede zneskodnéni odpadi firmou, kterd
disponuje potfebnym opravnénim k nakladani s odpady. V prabéhu realizace dila odpovida
zhotovitel za pfipadné nezadouci znehodnoceni, odcizeni nebo Unik odpadu do Zivotniho
prostredi. Pfi ukonéeni a pfedani dila pfeda zhotovitel objednateli kopie doklad o provedeném
zneskodnéni odpadi opravnénou firmou, pfipadné evidenéni listy prepravy nebezpeénych
odpadu a kopii opravnéni firmy, které byly odpady predany.

Zhotovitel zodpovidd za bezpe&nost a ochranu zdravi viastnich pracovnikii a véech osob
zdrzujicich se v misté provadéni dila, je povinen dodrzovat vedkera opatieni véech draznich
bezpecnostnich predpisii a zavazuje se své pracovniky plné pro$kolit, zejména z ustanoveni
pfedpisu CD Op16. Pracovnici zhotovitele musi byt zdravotné& zplsobili pro praci v kolejisti a mit
vydany ,Prikaz pro vstup do kolejisté". Zhotovitel timto prohiasuje, Ze je se véemi relevantnimi

pfedpisy pIné srozumén.

Zhotovitel se zavazuje pinit povinnosti vyplyvajici ze zakona &. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané
(v Ucinném znéni) a ,Smérnice &. 56 o pozarni bezpe&nosti pfi svafovani ve statni organizaci
Sprava Zeleznitni dopravni cesty" ze dne 29. 6. 2009 (&. j.. 33 674/09-OTH).

Zhotovitel upozorni objednatele na skryté pfekazky, které nemohl pfi dodrzeni odborné péée
predvidat a které zarover znemozfuji provedeni dila dohodnutym zpisobem, bez zbyteéného
odkladu po té, co je zjistil.

Odstranéni téchto skrytych prekazek zajisti zhotovitel jako viceprace v dohodnuté Ihité za
predpokladu, Ze toto odstranéni prekaZek bude proveditelné tak, aby postup praci na dile nebyl ruen.
Pokud to nebude mozné a proveditelné, navrhne zhotovitel objednateli zménu rozsahu praci
v souladu s ustanovenim § 552 Obchodniho zakoniku. Zhotovitel vdak neni za zadnych
okolnosti opravnén zastavit realizaci jakékoliv ¢asti dila, pokud neuréi objednatel jinak.

Objednatel ma pravo pozadovat na zhotoviteli predioZeni a schvaleni vzork( (katalogovych
list) vSech material( kdykoli pied jejich zadlenénim do dila. Zhotovitel prediozi seznam t&chto
vzorkd k odsouhlaseni objednatelem do 30 dnli od zah&jeni praci na dile. Vzorky jsou
zhotovitelem pfedkladany bezplatné. Objednatel si vyhrazuje pravo seznam vzork(i kdykoli
béhem provadéni dila doplfiovat a upravovat.

Zhotovitel dokonti dilo UspéSnym spusténim tak, aby bylo schopné fadného standardniho
provozu podle pozadavkd uvedenych ve veskeré dokumentaci. Pokud se b&hem provadéni dila
ukaze, Ze pro Uspésné splnéni parametrl dila a pro nenaru$eny a bezpeény provoz dila je
treba dodatecného zafizeni, sluZeb & zmén dila, poskytne zhotovitel objednateli takové zafizeni
nebo sluzby ¢i zmény dila na své viastni naklady.

Spousteni bude chapano jako postup, kdy se zhotovitel zavazuje dle smlouvy nebo na zakladé
instrukei od objednatele vykonat veskeré jednotlivé nebo kompletni testy dila, pfisluSenstvi a
zafizeni, které se maji stat soucasti dila a to za uGelem zajisténi: (i) fadnych vlastnosti dila
(ii) spinéni vSech standardl, které pozaduje tato smlouva nebo pfislusné pravni predpisy.
Spousténi obnasi také zhotovitelilv zavazek provést veskeré povinnosti v souvislosti s témito
testy, a to jménem objednatele nebo svym jménem, jestlize takovou povinnost vyZaduji
pfislusné pravni predpisy tykajici se t&chto testd.

4. Stavenisté

Objednatel ur¢i a preda zhotoviteli misto pro realizaci dila a pro odstaveni mechanizace v ramci
viastnich odstavnych koleji, pozemk( a skladovych prostor (stavenisté). Tyto budou zhotoviteli
poskytnuty bezplatné na dobu realizace dila. Zhotovitel ma ohledné téchto poskytnutych
nemovitosti mimo jiné i veSkeré povinnosti jako najemce dle ustanoveni § 663 a nasledujicich
zakona Eislo 40/1964 Sb., ob&anského zakoniku, v Uginném znéni. Zhotovitel je povinen vyklidit
a uvést do pavodniho stavu nejen tyto poskytnuté nemovitosti ale zarover i veskeré pozemky
dotéené jeho &innosti, a to do 14 dnil po pfedani a prevzeti dila, pokud neni uvedeno jinak
v protokolu o pfedani a prevzeti dila nebo jeho éasti.

Napojovaci body na inZzenyrskeé sité pfeda objednatel zhotoviteli pfi zahajeni praci. Napojeni na
inzenyrské sité zhotovitel provede podle podminek stanovenych spravei siti. Zhotovitel zajisti
méfeni odbéru vody a elektrické energie pod dohledem objednatele. Naklady za odebranou
vodu a elektrickou energii uhradi zhotovitel!.
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7.2

Zhotovitel pro zafizeni staveni§té vyuZije v maximalni mife stavajici plochy a objekty
objednatele. Zhotovitel bude uzZivat stavenisté a k nému vedouci cesty v nutné mife a bude tak
€init bez zasahovani nebo naruseni objednatelovych zajml, nebo opravnénych zajmu tretich
osob. Objednatel miize zhotoviteli odepfit pfistup do jakéhokoliv svého prostoru.

Zhotovitel si zajistuje u prislusné Spravy dopravni cesty prUkazy vstupu do objektl
provozovanych zafizeni.

Pfipadné do¢asné zabory pozemk( a nemovitosti tietich osob si zajisti zhotovitel sam a na své
naklady véetné uvedeni téchto pozemk( do plvodniho stavu a pfedani majiteli.

5. Dozor objednatele

Dozor objednatele je zajiStovan kdykoliv prostfednictvim zaméstnanci SDC Pardubice
uvedenych v ¢l. 1.1 této smlouvy.

Pred zapocetim praci na dile predloZi zhotovitel harmonogram praci a veskeré technologické
postupy, které budou provadény k danému dilu. Na zakladé toho predlozi zhotovitel ke
schvaleni objednateli terminy kontrolnich dnd na dané akci ke schvaleni. Zhotovitel je povinen
s dostateénym pfedstihem pfizvat zastupce objednatele ke kontrole prabéhu provadéni dila
vzdy, kdyz ma dojit k trvalému zakryti praci ¢i konstrukci ¢asti dila. Pokud tuto svou povinnost
zhotovitel nesplni, je povinen na pozadani objednatele zakrytou ¢ast dila na své naklady pred
zastupcem objednatele znovu odkryt a zakryt.

Zhotovitel oznami objednateli nejméné sedm dnti predem, kdy bude provedené dilo pfipraveno
k odevzdani. Pied odevzdanim dila je zhotovitel povinen uspoiadat stroje, zbyly material a
odpady v misté provadéni dila tak, aby bylo mozno provedené dilo fadné prevzit.

Objednatel k prejimacimu fizeni pfizve vlastni provozni a technické utvary a organy jejichz
UCast je stanovena zvlastnimi predpisy.

Vedouci praci zhotovitele i jeho subdodavatelti budou splfiovat podminky odborné zpUsobilosti
dané Vyzvou k podani nabidky. Seznam téchto pracovnik( predlozi zhotovitel objednateli pred
zahajenim praci na dile.

V pripadé poskozeni jakéhokoliv majetku objednatele ¢innosti zhotovitele je zhotovitel povinen
toto neprodiené ohlasit slozkam objednatele a dle jeho pokynd poskozené véci, bud na viastni
naklady opravit, nebo na vlastni naklady nechat opravit dodavatelem, kterého odsouhlasi
objednatel, a predat stavebnimu dozoru.

6. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik, ktery bude uloZzen u vedouciho praci zhotovitele a
bude trvale pfistupny v pracovni dobé v misté provadéni dila.

Povinnost vést denik konéi dnem odstranéni posledni vady. Denik bude uzavien pfisluSnym
zapisem, ktery bude podepsan zhotovitelem i objednatelem.

Do deniku se zapisuji vSechny skuteénosti dulezité pro pinéni smlouvy, Udaje o Gasovém
postupu praci a jejich jakosti, zdivodnéni odchylek provedenych praci od projektové
dokumentace &i zadani objednatele a Uidaje potfebné k posouzeni praci organy statni spravy.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a pfipojovat svoje stanovisko k zapisum do 5 dna.
Do dennich zapisi mohou zapisovat potfebné skutecnosti i opravnéni zastupci objednatele.

Zapisy do stavebniho deniku se mohou stat podkladem pro jednani o Gpravach této smiouvy.
Tyto Gpravy musi mit formu pisemného dodatku ke smlouvé.

7. Doba plnéni

Zahajeni praci na dile: po podpisu smlouvy
Ukong&eni praci na dile: 30. 11. 2011

\/ pfipadé, Ze z davodll pfekazky nastalé v pribéhu realizace dila nezavisle na vuli zhotovitele,
kterou nemuze odvratit nebo prekonat a nemohl predvidat (vy$s§i moc, dlouhodobé povétrnostni

Smlouva o dilo
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8.1

8.2

8.3

8.4

9.1

9.2

9.3

9.4

8.5

9.6

podminky), dojde k prodieni s plnénim nékteré smluvni povinnosti, zavazuji se obé& smiuvni
strany upravit predchozi smluvni terminy a v8echna dotéena ustanoveni smlouvy dodatkem.

8. Pfedani a prevzeti dila

Provedené dilo bude zhotovitelem pfedano a objednatelem pfevzato do 14 dnu po jeho fadném
dokongeni. Pfi predani a pfevzeti budou pfipadné drobné vady a nedodeélky, které samy o sobé
a ani ve spojeni s jinymi nebrani plynulému a bezpetnému uZiti dila, uvedeny v protokolu o
piedani a prevzeti dila (dale jen protokol) se stanovenim terminu jejich odstranéni. V pfipadé
vyskytu jinych vad a nedodélkl nemuze byt dilo pfevzato. Dilo je piné dokonceno az
odstran&nim veskerych pripadnych vad a nedodélku.

Podminkou odevzdani a prevzeti dila je Uspésné provedeni v8ech zkousek pfedepsanych
zviastnimi predpisy, zavaznymi normami, projektovou dokumentaci a pozadavky objednatele.
Doklady o téchto zkouSkach podmifiuji pfevzeti dila a jsou soudasti protokolu.

Objednatel nezmafi piejimku za pfedpokladu fadné oznamené pfipravenosti zhotovitele
k provedeni piejimaciho fizeni dle &lanku 5.3 této smiouvy. Objednatel provede pfejimku vcetné
vyhotoveni protokolu bez odkladu po terminu uvedeném v oznameni.

Protokol bude proveden dle obvyklych obchodnich zvyklosti ve dvou stejnopisech, z nichZ jeden
obdrzi objednatel, jeden shotovitel. Takto vyhotoveny protokol bude povazovan za zavazny a
vedkeré Udaje a opatfeni k pripadnym vadam budou povazovany za dohodnute. Pri predani a
ptevzeti zhotovitel pfedloZi véechny doklady potfebné k zahajeni zkusebniho provozu, piipadné
ke kolaudaci dle Technicko kvalitativnich podminek objednatele.

9. Kuvalitativni podminky

Zhotovitel provede dilo dle této smlouvy, zadani objednatele, schvalené projektové
dokumentace v kvalité dle veskerych platnych norem, technickych norem zeleznic a predpisu,
véetné pozadavkil bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a obecné
zavaznych predpist, vzorovych listd, technologie receptur, Technicko kvalitativnich podminek
objednatele, Obchodnich podminek objednatele a pokynli objednatele, s profesionalni
odbornou péti. Zhotovitel se zaruCuje, 7e celé dilo jim dodané bude bez jakychkoliv vad
v provedeni a materialu a ze bude fungovat v nalezité shodé dle vSech pozadovanych
parametru.

Zhotovitel zodpovida jednak za vady, které jsou zjevné pfi odevzdani a prevzeti dila, jednak
zodpovida za jakost dila (skryté vady) po celou dobu zaruéni Ihaty, ktera pogina bézet ode dne
odstranéni veskerych nedodélk a vad vytknutych pfi predani dila.

Zarudni Ihita na provedené dilo se stanovuje : v souladu s obchodnimi podminkami
objednatele viz élanek &. 12

U skrytych vad méa objednatel pravo po celou dobu zaruéni Ih(ty pozadovat jejich odstranéni a
zhotovitel povinnost bezplatné je odstranit. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do deset dnl po
obdrzeni reklamace oznamit objednateli, zda reklamaci uznava nebo z jakych divod ji odmita.

Zhotovitel s odstrafiovanim pfipadnych vad zapoéne do patnécti dnli od uplatnéni opravnéne
reklamace objednatele a vady odstrani v co nejkratsim technicky moznem terminu. Termin
odstranéni vad bude dohodnut pisemnou formou. Pfipadné vady narusujici Ci ohrozujici
bezpegnost a plynulost zelezniéniho provozu je povinen zhotovitel odstranit do 24 hodin od
jejich nahlaseni dle pokynl objednatele pripadné uhradit objednateli naklady spojené
s odstranénim takovéto vady.

Jestlize zhotovitel vadné provedené dilo vcas neopravi nebo se vada dila ukaze jako
neopravitelna, zavazuje se zhotovitel dodat do tficeti dnli od zjisténi teto skuteénosti nahradni
piedmét pinéni dle vybéru objednatele. Nahradnim plnénim muze byt vZdy i sleva z ceny dila,
ktera se vypodte jako pomérna Cast uréité rozpodtové polozky uréend dle rozsahu vadné
provedené &asti dila. Objednatel je opravnén vzdy provést odstranéni vad pomoci treti osoby
na naklady zhotovitele.

Smiouva o dilo
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9.7

9.8

9.9

10.1

10.2

10.3
10.4

11.2

12.1

12.2

Objednatel se zavazuje, Ze pripadnou reklamaci vady dila uplatni bezodkladné po jejim zjisténi
pisemnou formou do rukou opravnéného zastupce zhotovitele &i v jeho sidle.

Zaruéni doba nebé&zi po dobu, po kterou dilo nelze uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida
zhotovitel. '

Pfi pouziti materialu od objednatele neruéi zhotovitel za tento material, pouze za jeho montaz a
uloZeni. Zhotovitel je vsak povinen objednatele na nevhodnost tohoto materialu upozornit a
navrhnout vhodné feseni pfi zachovani profesionalni odborné péce. Na uzitych kolejnicich bude
objednatel zhotoviteli tolerovat tyto odchylky svari na primosti na délce 1 m (ve smyslu
Technicko kvalitativnich podminek &l. 8.6.1.c):

ve svislém sméru: +0,5 mm az -0,5 mm:
na pojizdné hrané (s ohledem na rozsifeni rozchodu): +0,8 mm a2 0,0 mm.
Zména prabéhu geometrie svaru na pojizdénych plochach nesmi byt vétsi nez vybéh 1:500.

10. Smluvni pokuty

Pfi nedodrZeni urCenych termini dokonéeni a pfedani dila, odstranéni vad a nedodélk,
pripadné skrytych vad zji§ténych v pribéhu zaruéni doby zaplati zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy pfipad a den prodieni. To samé plati i pro pfipad prodleni
s vyklizenim staveni§té a dotéenych pozemku a jejich uvedenim do plvodniho stavu.

Za poru$eni nékteré z povinnosti uvedenych v &lanku 3.6 a nasledné zpozdéni viaku ostatnich
dopraveil nebo za prekrogeni povolené vyluky dle rozkazu o vyluce zaplati zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi die skuteCnych nakladli uplatfiovanych poskozenym
dopravcem. Odpovédnym zastupcem objednatele pro posuzovani délky zpozdéni je pracovnik
technického dozoru objednatele, ktery si potfebné tidaje ovéfi na CD a.s., 011 — analyza JR.

Veskeré naroky na nahradu Skody nejsou ujednanim o smiuvnich pokutach dotéeny v Zadném sméru.

Zhotovitel nesmi postoupit své pohledavky a zavazky plynouci z této smlouvy tietim osobam
bez pfedchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany. V pfipadé, Ze zhotovitel toto
ujednani porusi, je objednatel opravnén (é&tovat smiuvni pokutu ve vysi 17 % z hodnoty
postoupené pohledavky, minimainé véak 5.000,- Ké&.

11. Cena za provedeni dila

Cena za zhotoveni dila je stanovena jako maximalni (ustanoveni § 547 odst. 2 a 3 obchodniho
zakoniku se nepouzije) a dle nabidky &ini :

cena dila celkem bez DPH 16 461 901,- K¢

DPH ve vysi 20% 3 292 380,- K&
(pfipadné sazba platna k datu platebni operace)

Cena celkem vé. DPH 19 754 281,- K¢

Cena obsahuje veskeré naklady zhotovitele na provedeni dila. V cené jsou zahrnuty zejména
naklady na vybudovani, provoz, Udrzbu a likvidaci zafizeni staveni$té, odpadového
hospodarstvi, méfeni hluku a vibraci, provedeni technickych revizi a komplexniho vyzkouseni
dila a dale veskeré prace a dodavky, jejichz potfeba vyplyva z predmétu smlouvy a které
objednatel podrobné nespecifikoval, ale které jsou potiebné k fadnému provedeni praci, a o
kterych zhotovitel v&dél, anebo dle svych odbornych znalosti védét mél, Ze jsou k fadnému a
kvalitnimu provedeni praci nezbytné. Zhotovitel timto tedy vyslovné prohlasuje, Ze jeho nabidka
Jje spravné a uplIné kalkulovana a Ze smluvni cena je postatujici, aby pokryla véechny naklady,
které vzniknou v souvislosti s jeho smluvnimi zavazky dle této smlouvy.

12. Platebni podminky

Zaplaceni smluvni ceny provede objednatel Ghradou diléich faktur (dafiovych dokladd)
bezhotovostnim prevodem.

Diléi zdanitelné pInéni bude vymezeno objemem praci na dile ve zji§tovacim protokolu, jehoz
nedilnou soucésti bude soupis provedenych praci. Soupis provedenych praci bude zahrnovat
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12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8
12.9

13.1

13.2

13.3

13.4

obdobi od prvniho do posledniho dne kalendafniho mésice. Zdanitelné plnéni se uskuteéni k
poslednimu dni kalendainiho mésice.

Splatnost &astky je 45 dni od dorudeni faktury na adresu objednatele uréenou pro zasilani
faktur, viz bod 12.5. Dnem Ghrady je vzdy den odepsani z U¢tu objednatele. Pfilohy faktur —
soupis provedenych praci a zjiStovaci protokol musi byt jiz v&cné a finanéné odsouhlaseny
poverenymi pracovniky objednatele.

Nedilnou soucasti kaZdé faktury jsou vySe uvedené prilohy a specifikace této smlouvy o
provedeni praci. Na faktufe musi byt uvedeno &islo smlouvy a &islo pfislu§ného smiuvniho
dodatku.

Na dafiovych dokladech je nutno uvadét celé obchodni jmeéno objednatele takto :

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Praha 1, Nové Mésto, Diazdéna 1003/7, PSC: 110 00

Kontaktni adresa pro zasilani faktur :
Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Sprava dopravni cesty Pardubice
Hlavacova 206 , 530 31 Pardubice

Zhotovitel predlozi nejdéle do 15 dnl po predani a prevzeti dila kone¢nou fakturu jako posledni
dilci fakturu na dofinancovani provedenych praci na dile, Jejiz pfilohou bude rekapitulace dil&ich
faktur. Faktury — dafiové doklady musi obsahovat nalesitosti v soulady se zakonem
¢. 235/2004 Sb. 0 DPH v u&inném znéni. V piipadé neuhrazeni faktury bude G&tovan trok
z prodleni ve vy3i stanovené v nafizeni viady &islo 142/1994 Sb. v u&inném znéni.

Objednatel si vyhrazuje pravo az 10% pozastavky z celkové ceny dila — tj. 1646 190 K& bez
DPH pro pfipady ojedinélych drobnych vad a nedodélka zjisténych pfi pfejimacim fizeni &
v zaru€ni dobé. Pozastavka bude uvolnéna po skonéeni zaruéni doby a odstranéni pfipadnych
vad a nedodélkd. Dokladem o odstranéni je potvrzeni od objednatele.

Viceprace budou fakturovany na zakladé samostatného smiuvniho dodatku k této smlouve.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zapodist faktury vystavené zhotovitelem
oproti veSkerym svym finanénim naroktm v(i&i zhotoviteli (zejména smluvnim pokutam, nahradé
Skody atd.).

- 13. Odpovédnost zhotovitele

Pokud v disledku &innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo tretim
osobam z dlvodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo porugenim povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy, je
zhotovitel povinen bez zbyte&ného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, pak
poskozenou osobu finanéné odskodnit. Vegkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Pokud treti osoba (osoby) podaji soudni alobu na nahradu §kody, kterou zpusobil zhotovitel a
objednatel bude povinen k nahradé Skody, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli
regres vcetné veSkerych prokazatelnych nakladul objednatelem vynaloZenych v souvislosti
S pravni obranou proti takovym narokiim tfetich osob.

V pfipadé, Ze pfislusny organ vefejné spravy uloZi objednateli pokutu nebo jinou finanéni
povinnost jako disledek toho, Ze zhotovitel nespinil zavazky dané touto smlouvou &i pravnimi
predpisy, je objednatel opravnén pozadovat nahradu takové Skody od zhotovitele, pokud
pfedloZi zhotoviteli pfedmétné rozhodnuti prisluného organu verejné spravy.

Zhotovitel bude zodpovédny za veskeré prokazané vedlejSi a vyplyvajici §kody (véetné, avsak
ne jen takto omezené, uslého zisku, poskozeni povésti, nakladu k pokryti) vzniklé zcela nebo
zCasti z jakéhokoli porugeni jeho povinnosti podle této smiouvy &i pravniho predpisu.

Smlouva o dilo
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13.6

14.1

13.5 Po dobu pinéni jakychkoli povinnosti podle této smlouvy je zhotovitel povinen si na vlastni

naklady zafidit a udrzovat odpovidajici pojisténi odpovédnosti za skodu s minimalnim pinénim
ve vysi 100 milion( K& a na pozadani jej objednateli kdykoli dolozit.
Smluvni strany timto prohlasuji, Ze si jsou védomy skuteénosti, ze poruseni pravnich povinnosti
zhotovitele, majicich vliv na provoz drahy, muize zpusobit velmi zavaznou Ujmu objednateli ve
formé Skody znacného rozsahu, jejiz e miize dosahnout nékolika desitek milionts korun &eskych.

14. Odstoupeni

Strany se usnaseji na tom, Ze zejména nasledujici pfipady se budou povazovat za zavazné
poruseni smluvnich povinnosti, které umozni objednateli odstoupit od smlouvy:

a) po podpisu smlouvy bude zjevné, e je zhotovitel, vzhledem ke svému chovani
neschopny splnit své zavazky (napf. zpozdovani s provedenim praci na dile, odstranéni
vad ¢i nedodélkl, nedodrzovani kvality dila) a takové nedodrzovani nenapravi béhem
deseti (10) dnli od pisemného oznameni objednatele:

b)  zahajeni praci na dile se vinou zhotovitele zpozdi o vice nes pét (5) dnu;

C) Uspésné predani dila se zpozdi o vice ne? deset (10) dn z divod( zavinénych
Zhotovitelem;

d)  dojde k poruseni &lanku 10.4 této smiouvy;

e)  zhotovitel bezdtivodné prerusi provadéni praci na dile po dobu deseti (10) dn(;

) vyjde najevo, Ze zhotovitel nema platné pojisténi dle &lanku 13.5 této smiouvy;

g) dojde k naruseni & ohroZeni provozu drahy.

14.2 Kazda ze Smiuvnich stran je opravnéna pisemné odstoupit od smlouvy, pokud:

14.3
14.4

1851

15.2

15.3

15.4

a) proti druhé Smluvni strané byl podan zjevné odlOvodnény navrh na zahajeni
insolvenéniho fizeni:

b)  druha Smiuvni strana vstoupi do likvidace;

c)  nastane vy$&i moc, kdy dojde k okolnostem. které nemohou Smluvni strany ovlivnit, a
které zcela a na dobu del$i nez 30 dni znemo2ni nékteré ze Smiluvnich stran plnit své
zavazky ze smlouvy;

d)  existuji opodstatnéné divody pro prohlaseni zhotovitelovy spoleénosti za neplatnou dle
§ 68a obchodniho zakoniku.

Odstoupeni je G¢inné dnem jeho pisemného dorugeni druhé smluvni strané.

Pfi stanoveni vyse ceny za jiz vykonanou funkéni &ast dila je rozhodujici skuteény stav ke dni
ucinnosti odstoupeni od-smlouvy. Cena bude sni¢ena o naklady, které objednatel ucelné
vynaloZil pfi/na zajisténi nového zhotovitele. Naroky na prokazanou néhradu vzniklych $kod a
vzniklych smluvnich pokut tim nejsou dotéeny.

15. Zavére&né ustanoveni

Pro platnost této smiouvy je uznana pisemna forma, stejné jako pro veskeré zmény a doplnéni.
Smlouvu Ize ménit, doplfiovat a zrusit vyhradné jen formou pisemnych vzestupné Eislovanych
dodatk(l podepsanych opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, ze v pfipadé omezeni finanénich prostfedk(l na strané
objednatele bude omezen rozsah zakazky, v krajnim pfipadé bude z tohoto d(ivodu zruena.
Objednatel uhradi zhotoviteli pouze prokazatelné vzniklé naklady, které vznikly pfipravou, resp.
zahajenim stavby,

Pisemnosti se pfi fyzickém dorugovani dorucuji na adresu smluvni strany uvedenou v zahlavi
této smlouvy. Nebylo-li dorudeno z divodu neprevzeti zasilky adresatem, povazuje se tfeti den
od odeslani pfislusné pisemnosti (zasilky) za den doruéent. Kterykoliv z G¢astnikl této smlouvy
je opravnén dorucit druhé strané jakoukoliv pisemnost faxem, postou, & jinou sluzbou
dorucujici zasilky na vyse uvedenou adresu dle této smlouvy nebo elektronickou postou.

Je-li nékteré z ustanoveni této smlouvy neplatne, nedginné nebo nevynutiteiné, & stane-li se
takovym v budoucnu, bude neplatné, nedéinné nebo nevynutitelné pouze toto ustanoveni, a
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nedotkne se to platnosti, uinnosti a vynutitelnosti ostatnich ustanoveni. Smluvni strany se
zavazuji vadné ustanoveni bezodkladné nahradit bezvadnym, které v nejvyssi mozné mife
bude odpovidat Ggelu a obsahu vadného ustanoveni.

15.5 Zhotovitel nepiijme odmény jakékoli povahy od tfetich osob v souvislosti s provadénim praci ani
takové dary nebo Uplatky tfetim osobam neposkytne. To zahrnuje dary nebo Uplatky jakéhokoli
druhu pouzivané k oviivnéni kteréhokoli zaméstnance vefejné spravy nebo kterékoli strany za
G&elem ziskani neopravnéného prospéchu. Takové jednani dava objednateli pravo od této
smlouvy okamZité odstoupit. Zhotovitel ubezpecuje, Ze nenabidi ani nenabidne zadnému
zaméstnanci, zprostfedkovateli, &i zastupci kterékoli jiné strany Zadnou odménu, ani se takovou
stranu nepokusi ovlivnit pouzitim jakékoli odmény.

15.6 Zhotovitel se zavazuje jednat v souladu se viemi platnymi a G&innymi pravnimi pfedpisy Ceské
republiky ve viech ohledech tykajicich se provadéni praci na dile, a pokud se tyka vSech
zalezitosti souvisejicich s touto smlouvou. Zhotovitel ubezpefuje, Ze v soucasné dobé
neexistuji Zadna nerozhodnuta soudni fizeni vztahujici se k jakymkoli jeho soucasnym
aktivitam, ktera by mohla zasahnout do provadéni praci na dile podle této smlouvy, ani se
takova fizeni nedaji rozumné piedpokladat.

15.7 Prava a povinnosti smluvnich stran v této smlouvé vyslovné neupravene se fidi Obchodnim
zakonikem, predpisy s tim souvisejicimi a Ob&anskym zakonikem.

15.8 Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech vyhotovenich, z nichZ ma kazdy platnost originalu. Po
podpisu smluvnich stran obdrzi objednatel i zhotovitel po dvou vyhotovenich.

15.9 Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami.

15.10Soudasti smlouvy je pfiloha &. 1: polozkovy rozpocet z ,Nabidky" zhotovitele ze dne 29. 6. 2011.
Zhotovitel timto prohlasuje, 2e je pIné seznamen se Zadavaci dokumentaci objednatele,
Obchodnimi podminkami objednatele a Technicko kvalitativnimi podminkami objednatele, které
se rovnéZ povaZuji za stranam znamou soudast této smlouvy ve smyslu ustanoveni § 273
obchodniho zakoniku, a bez vyhrad s nimi souhlasi.

15.11Pro pfipad rozporl mezi texty jednotlivych smluvnich dokumentd, ktere upravuji prava a
povinnosti smluvnich stran, si smluvni strany ujednaly nasledujici poradi zavaznosti:
a) Smilouva;
b) Pokyny objednatele;
c) Zadavaci dokumentace objednatele;
d) Technicko kvalitativni podminky objednatele;
e) Obchodni podminky objednatele;
f) Polozkovy rozpodet z ,Nabidky" zhotovitele ze dne 29. 6. 2011.
15.12Smluvni strany prohlasuji, Ze jsou s obsahem této smlouvy piné srozumény a Ze vyjadiuje jejich
pravou, svobodnou a vaznou vuli. Dale prohlasuji, Ze tato smlouva nebyla uzaviena pod
natlakem, v tisni, ani za napadné nevyhodnych podminek a na diikaz své pravé vdle pfipojuji k
této smlouvé podpisy svych opravnénych zastupcu.

V Pardubicich dne : 21.07.2011

Za objednatele Za zhotg\itele



