SIBTERA
' SMLOUVA 0O DILO

Siewnand podle ustanoveni § 536 a nasledujicich zak. €. 513/1991 Sb., obchedniho zakoniku, v G¢inném znéni

Cislo smlouvy objednatele: 2011/651/ST/12
¢islo smlouvy zhotovitele:

»Oprava koleji (€islo 17,19,21,23,25 (celkem 700m) - pfipojna pole vyhybek, kolejova
spojka vyhybek 330-332 -(celkem 300m)) a opravy vyhybek 123,124,128,131, 462, 463,
465, 466, 469 v Zst.Ceska Trebova (vyména drevénych pficnych a vyhybkovych prazci,
vyména opotfebeného drobného upevnéni ), zruseni vyhybek ¢. 4, 11 a 34. l.etapa
zjednodusena projektova dokumentace, Il. etapa realizace*

1. Smluvni strany

1.1. Objednatel:

Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace
se sidlem Praha 1, Nové Mésto, DIazdéna 1003/7, PSC: 110 00
zapsana v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze, oddil A, viozka 48384

zastoupena: |
Hlavadova 206
530 31 Pardubice

ICO: 70994234

DIC: CZ70994234

bankovni spojeni :

gislo uctu :

Odpovédny zastupce povéreny jednat ve vécech:

1.2. Zhotovitei:

Subterra as. .
se sidlem Praha 4, Bezova 1658, PSC: 147 14
zapsana v obchodnim rejstriku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, viozka 1383.

zastoupena: kladé
PIné moci ze dne 18.1.2011.

ICO: 45309612

DIC: CZ45309612

bankovni spojeni : S.

gislo uétu:

Odpovédny zastupce povéreny jednat ve vécech:



Smluvni vztah na realizaci nize uvedeného dila se uzavira na zakladé Nabidky zhotovitele na
zhotoveni dila: ,Oprava koleji (&islo 17,19,21,23,25 (celkem 700m) - pfipojna pole vyhybek,
kolejova spojka vyhybek 330-332 -(celkem 300m)) a opravy vyhybek 123,124,128,131, 462, 463,
465, 466, 469 v 7st.Ceska Tiebova (vyména drevenych pficnych a vyhybkovych prazcd,
vyména opotiebeného drobného upevnéni ), zruseni vyhybek €. 4, 11 a 34. l.etapa
zjednodusena projektova dokumentace, Il. etapa realizace*.

Smluvni vztahy jsou upraveny vsouladu se soutéZnimi podminkami objednatele, se
zadavacimi podklady a nabidkou zhotovitele.

2, Predmét smlouvy

2.1 Pfedmétem smlouvy je zhotoveni piné funkéniho dila (provedeni stavby): ,,Oprava koleji (&islo
17,19,21,23,25 (celkem 700m) - pfipojna pole vyhybek, kolejova spojka vyhybek 330-332 -
(celkem 300m)) a opravy vyhybek 123,124,128,131, 462, 463, 465, 466, 469 v zst.Ceska
Trebova (vyména drevénych pfiénych a vyhybkovych praZcl, vyména opotiebeného
drobného upevnéni ), zruSeni vyhybek €. 4, 11 a 34. letapa zjednodusena projektova
dokumentace, Il. etapa realizace” v rozsahu Zadavaci dokumentace objednatele a Nabidky
podané zhotovitelem dne 11. 7. 2011, dle Obchodnich podminek objednatele a Technicko
kvalitativnich podminek objednatele, tj. budou provedeny tyto prace:

» pfipravné prace

 vyména kolejnic ve 2. tratové koleji Ceska Trebova — Parnik

« oprava kolejové spojky mezi vyhybkami ¢. 330 a 332 (piskova kolej) v Zst. Ceska Trebova

e oprava vyhybek &. 123,124,128ab,131 a DSK &. 905 v sst. Ceska Tiebova

* Oprava vyhybek &islo 462, 463, 465, 466, 469 v 7st. Ceska Trebova nakladni nadrazi Sever

» Zruseni kolejové spojky mezi vyhybkami Gislo 4 — 11 v Zst. Ceska Trebova jih

» vyhotoveni a pfedani dokumentace skuteéného provedeni stavby véetné dokumentace zajisténi
PPK,dokladl k pfedani stavby (dokumentace zfizeni bezstykové koleje, méfeni parametr
GPK, doklady o pouZitych materidlech, stavebni denik, protokol o pfedani a prevzeti stavby),
(dale jen ,dilo").
Material ke zhotoveni dila dle pfilohy ¢. 1 smlouvy, (dodavka SDC) a zjednodugena projektova
dokumentace, budou dodany objednatelem na poZadani zhotovitele v pfiméfené Ihiité.

2.2. Misto provedeni dila: zst. Ceska Tiebova a tratovy Gsek Ceska Tfebova - Parnik v rozsahu
stanoveném Zadavaci dokumentaci.

2.3. Zhotovitel se zavazuje zhotovit vySe uvedené dilo a objednatel se zavazuje i4dné a véas
zhotovené dilo pFevzit a zaplatit za né&j zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.4. Pripadné prace provedené na Zadost objednatele nad uvedeny rozsah dila se povaZuji za
viceprace a budou hrazeny objednatelem. Pfipadné neodvedené prace podie uvedeného
rozsahu se povazuji za ménéprace a snizuji celkovou cenu za provedeni dila. Rozsah vicepraci
a ménépraci musf byt pfedem pisemné odsouhlasen ob&ma smluvnimi stranami a zapsan ve
stavebnim deniku. Pripadny cenovy rozdil bude feen dodatkem k této smlouvé.

2.5. Menéprace mohou vzniknout i tim, pokud by se poZadavky objednatele na rozsah dila zménily
oproti tomu, co je smluveno, a to tak, Ze by b&hem provadéni dila doslo ke snizeni mnozstvi
praci a vykonu tak, Ze (i) by se naklady zhotovitele v pfimé souvislosti s tim sniZily, nebo (ii) by
doslo ke zméné pravnich pFedpisti Ceské republiky po podpisu smlouvy se stejnym dopadem
na naklady spojené s realizaci dila, jak je uvedeno vySe vtomto Elanku, souhlasi obé strany
stim, Ze zohledni finanéni dopad a zpusob realizace takovych zmén. Zhotovitel bude
pokracovat v provadéni dila a neni opravnén zastavit nebo pFerusit provadéni dila pokud
objednatel neurdi jinak.

2.6. Uprava ceny za viceprace bude uréena dohodou Smiuvnich stran. Pokud nedojde k takové
dohodg, je objednatel opravnén vyhlasit dilél vybérové fizeni na &asti dila dotdené zvySenim
nakladd a nasledné jmenovat libovoIného podzhotovitele k jeho provedeni.
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Uprava ceny za ménéprace bude ur€ena dohodou Smluvnich stran. Pokud nedojde k takové
dohodé, zaplati objednatel zhotoviteli pouze pomémou &ast ceny podle skute&ns odvedenych
praci a dodavek. '

3. Zpusob provadéni

Zhotovitel provede dilo na svoje naklady a nese nebezpeéi vzniku Skod pii jeho provadéni az
do fadného dokonceni a pfedani dila. Zhotovitel je dale zejména ale nejen povinen zajistit
nezbytna opatfeni nutnd pro neporuSeni veSkerych inZenyrskych siti béhem provadéni dila,
zajistit v3echny nezbytné prlizkumy nutné pro fadné provedeni a dokonéeni dila a zajistit
veskere prace, dodavky a sluzby souvissjici s bezpeénostnimi opatienimi na ochranu osob a majetku.

Zhotovitel pro realizaci dila pouzije jen materialy a zafizeni zarudujici pozadované vlastnosti
dila, aby po dobu pfedpokladané existence stavby byla pfi drzbé zarudena pozadovana
mechanicka pevnost a stabilita, poZarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi
a Zivotniho prostfedi, bezpecnost pfi uZzivani, ochrana proti hluku a Uspora energii, tedy
zejmena podle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky v uginném znéni,
nafizeni viady €.163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky v ucinném znéni a nafizeni vlady &. 190/2002 Sb., kterym se stanovi technické
pozadavky na stavebni vyrobky oznagované CE v (&inném zndni. Ostatni vyrobky pouZité pfi
zhotoveni dila budou vyhovovat narokim, které vyplyvaji z pfislugnych Ceskych technickych
norem (CSN) a ostatnich technickych predpist. Budou dodrzeny Technické podminky dodaci
od vyrobcl materidll a zafizeni. Technické podminky dodaci ur€uji podminky, které musi
zhotovitel pfi zabudovani material(l a vyrobk(l dodrzet véetné zaruk vyrobcli na dodané vyrobky
a materialy. Souasti musi byt i doloZeni potfebnych atestl a spinéni podminek vyzadovanych
obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy (napi.vyhl. §.268/2009 Sb.). Zhotovitel provede dilo dle
platnych CSN, TNZ, vzorovych listdl, predpisti a pokynt objednatele s odbornou profesionalni pad.
Zhotovitel bude respektovat poZadavky objednatele a organti statni spravy a spravcl inZenyrskych
siti.

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci na dile ovéfit, zda byly vydany potrebné souhlasy &i
povoleni pfisluSnych organG s provedenim dila a bezvyjime&né dodriovat veskeré podminky
z nich vyplyvajici. Pokud potfebny souhlas &i povoleni k provedeni uréité ¢asti dila vydan doposud
nebyl, informuje o tom neprodlené objednatele, poskytne mu nezbytnou souginnost k jeho ziskani
a zahgji provadéni té ¢asti dila, pro kterou jiz souhlas & povoleni vydano bylo nebo neni zapotrebi.
Zhotovitel je rovnéz povinen poskytnout objednateli nezbytnou souginnost pfi kolaudaci dila.

Dilo bude provadéno pfevazné ve vylukach Zel. provozu dle rozkazu o vyluce. Objednatelem
vyluk je Sprava dopravni cesty Pardubice. Zahajeni praci na dile oznami odpovédny zastupce
zhotovitele alespofi jeden kalendafni tyden pfed jejich skutednym zapocetim odpoveédnemu
zastupci objednatele ve funkci vedouci STO. Zhotovitel je povinen dodret veskeré podminky
uvedené v rozkazu o vyluce.

Zhotovitel viastni Licenci k provozovani drazni dopravy a ma uzavfenu smlouvu o provozovani
drazni dopravy na tratich celostatnich a regionalnich drah. Potfebné doklady vyplyvajici
Z provozovani drazni dopravy a pozadované Opatienim vrchniho pfednosty SDC Pardubice
¢. 08/2001 se zavazuje na poZadani neprodlené dolozit.

Zhotovitel je povinen poéinat si tak, aby v Zadném pFipadé nenarugil ani neohrozil bezpednost
a plynulost provozu drahy. Pokud i pfesto dojde k tomuto narudeni & ohrozeni, je povinen toto
okamzité ohldsit zastupci objednatele ve funkci OZOV | .

v . postupovat dle pokynl objednatele
a pokusit se zavadny stav okamzité odstranit.

Zhotovitel zajisti dodavky materialu a mechanizaci pro provedeni dila v rozsahu uréeném
zadavaci dokumentaci a ,Nabidkou“ zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze jako plvodce odpadd, které vzniknou pfi provadéni praci, je

>

nositelem odpovédnosti za dodrzeni ustanoveni zakona & 185/2001 Sb. o odpadech
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3.13.

3.14.

4.1.

4.2.

zneskodnéni odpad(i opravnénou firmou, pfipadné evidenéni listy pfepravy nebezpednych

bezpecnostnich predpist a Zavazuje se své pracovniky pIné proskolit, zejména z ustanoveni
predpisu CD Op16. Pracovnici zhotovitele musi byt zdravotné zpUsobili pro préci v kolejisti a mit
vydany ,Prikaz pro vstup do kolejisté“. Zhotovitel timto prohlasuje, Ze je se vemi relevantnimi

predpisy plné srozumén.

Zhotovitel se zavazuje plnit povinnost; vyplyvajici ze zakona &. 133/1985 Sb. o0 pozarni ochrané
(v u€inném znéni) a ,Smérnice &. 56 O poZarni bezpednosti pfi svafovani ve statni organizaci
Sprava Zelezniéni dopravni cesty* ze dne 29. 6. 2009 (6.j.: 33 674/09-OTH).

Zhotovitel upozorni objednatele na skryté piekazky, které nemohl pfi dodrzeni odborné péce
predvidat a které zarovef Znemoznuji provedeni dila dohodnutym zptisobem, bez Zbyteéného
odkladu po té, co je zjistil.

Odstranéni téchto skrytych prekazek zajisti zhotovitel jako viceprace v dohodnuté |hats za

Spousténi bude chapano jako postup, kdy se zhotovitel zavazuje dle smlouvy nebo na zaklads
instrukci od objednatele vykonat veskeré jednotlivé nebo kompletni testy dila, prislusenstvi
a zarizeni, které se maji stat soucasti dila a to za tgelem zajistént: (i) Fadnych viastnosti dila
(i) spinéni vSech standardu, které poZaduje tato smlouva nebo prislusné pravni predpisy.
Spousténi obnasi také zhotovitelllv zavazek provést veskeré povinnosti v souvislosti s t&mito
testy, a to jménem objednatele nebo svym jménem, jestlize takovou povinnost vyzaduiji
prislusné pravni predpisy tykajici se téchto test(.

4. Stavenisté

—

Objednatel uréi a preda zhotoviteli misto pro realizaci dila a pro odstaveni mechanizace v ramci
viastnich odstavnych koleji, pozemkul a skladovych prostor (stavenisté). Tyto budou zhotoviteli
poskytnuty bezpiat_né na dobu rea'lizace. dila. Zhoiovutel mé ohledné t&chto poskytnut;'fch

v protokolu o pfedani a pfevzeti dila nebo jeho casti.

Napojovaci body na inZenyrské sité preda objednatel zhotoviteli pii zahdjeni praci. Napojeni na
inZenyrské sité zhotovitel provede podle podminek stanovenych spravci siti. Zhotovitel zajisti
méreni odbéru vody a elektrické energie pod dohledem objednatele. Néklady za odebranou
vodu a elektrickou energii uhradi zhotovitel.

Smilouva o dilo
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Zhotovitel pro zafizeni staveni§té vyuzije v maximalni mire stavajici plochy a objekty
objednatele. Zhotovitel bude uZivat staveniété a k neému vedouci cesty v nutné mife a bude tak
Cinit bez zasahovani nebo narugeni objednatelovych zajmu, nebo opravnénych zajmu tretich
osob. Objednatel mize zhotoviteli odepfit piistup do jakéhokoliv svého prostoru.

Zhotovitel si zajistuje u pFislugné Spravy dopravni cesty prikazy vstupu do objektd
provozovanych zafizeni.

Pripadné docasné zabory pozemkii a nemovitosti tretich osob si zajisti zhotovitel sdm a na své
naklady véetné uvedeni téchto pozemku do pGvodniho stavu a pfedani majiteli.

5. Dozor objednatele

Dozor objednatele je zajistovan kdykoliv prostfednictvim zaméstnancti SDC Pardubice
uvedenych v ¢l. 1.1 této smlouvy.

Pred zapocetim praci na dile predlo3i zhotovitel harmonogram praci a veskeré technologické
postupy, které budou provadény k danému dilu. Na zaklade toho prediozi zhotovitel ke
schvaleni objednateli terminy kontrolnich dn(i na dané akci ke schvéleni. Zhotovitel je povinen
s dostateCnym predstihem pfizvat zastupce objednatele ke kontrole prib&hu provadeéni dila
vzdy, kdyz ma dojit k trvalému zakryti praci & konstrukei Casti dila. Pokud tuto svou povinnost
zhotovitel nesplni, je povinen na poadani objednatele zakrytou &ast dila na své naklady pred
zastupcem objednatele znovu odkryt a zakryt.

Zhotovitel oznami objednateli nejmené sedm dnt pifedem, kdy bude provedené dilo pfipraveno
k odevzdani. Pfed odevzdanim dila je zhotovitel povinen usporadat stroje, zbyly material
a odpady v mist& provadéni dila tak, aby bylo moZno provedené dilo fadné prevzit.

Objednatel k piejimacimu Fizeni pfizve viastni provozni a technické Utvary a organy jejichz
Ucast je stanovena zvlastnimi predpisy.

Vedouci praci zhotovitele i jeho subdodavatelt budou spliiovat podminky odborné zptisobilosti
dané Vyzvou k podani nabidky. Seznam t&chto pracovnik( predioZi zhotovitel objednateli pred
zahajenim praci na dile.

V pfipadé poskozeni jakéhokoliv majetku objednatele &innosti zhotovitele je zhotovitel povinen
toto neprodlené ohlasit slozkam objednatele a dle jeho pokynti poskozené véci, bud na viastni
naklady opravit, nebo na vlastni naklady nechat opravit dodavatelem, kterého odsouhlasi
objednatel, a pfedat stavebnimu dozoru.

6. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik, ktery bude uloZen u vedouciho praci zhotovitele
a bude trvale pfistupny v pracovni dobé v misté provadeéni dila.

Povinnost vést denik kon&i dnem odstran&ni posledni vady. Denik bude uzavien pFisludnym
zapisem, ktery bude podepsan zhotovitelem i objednatelem.

Do deniku se zapisuji vSechny skuteénosti dilesité pro plnéni smlouvy, udaje o &asovém
postupu praci a jejich jakosti, zddvodnéni odchylek provedenych praci od projektové
dokumentace &i zadani objednatele a tdaje potiebné k posouzeni praci organy statni spravy.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a pripojovat svoje stanovisko k zapisUm do 5 dnt.
Do dennich zapist mohou zapisovat potiebné skute¢nosti i opravnéni zastupci objednatele.

Zapisy do stavebniho deniku se mohou stat podkladem pro jednani o Upravach této smlouvy.
Tyto Upravy musi mit formu pisemného dodatku ke smiouvé.

7. Doba plnéni

Zahéjeni praci na dile: po podpisu smlouvy
Ukonéeni praci na dile: 30.09. 2011

V piipadé, Ze z divodi prekazky nastalé v pribéhu realizace dila nezavisle na vili zhotovitele,
kterou nem(Zze odvratit nebo prekonat a nemohl pfedvidat (vy$8i moc, dlouhodobé povétrnostni

Smiouva o dilo
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podminky), dojde k prodleni s plnénim nékteré smiuvni povinnosti, zavazuji se ob& smluvni
strany upravit pfedchozi smiuvni terminy a viechna dot&ena ustanoveni smlouvy dodatkem.

8. Predani a pFevzeti dila

Provedené dilo bude zhotovitelem pFedano a objednatelem prevzato do 14 dn( po jeho Fadném
dokonéeni. Pfi pfedani a pfevzeti budou pfipadné drobné vady a nedodélky, které samy o sobé
a ani ve spojeni s jinymi nebrani plynulému a bezpednému uziti dila, uvedeny v protokolu
0 predani a pfevzeti dila (dale jen protokol) se stanovenim terminu jejich odstranéni. V pfipadé
vyskytu jinych vad a nedodélkl nemuiZe byt dilo prevzato. Dilo je plné dokonéeno az
odstran&nim ve$kerych pfipadnych vad a nedodélka.

Podminkou odevzdani a pfevzeti dila je (sp&sné provedeni véech zkougek prfedepsanych
zviastnimi predpisy, zavaznymi normami, projektovou dokumentaci a poZadavky objednatele.
Doklady o téchto zkouskach podmiriuji pfevzeti dila a jsou soucasti protokolu.

Objednatel nezmafi prejimku za predpokladu Fadné oznamené pfipravenosti zhotovitele
k provedeni pfejimaciho fizeni dle &lanku 5.3 této smlouvy. Objednatel provede pfejimku véetnd
vyhotoveni protokolu bez odkladu po terminu uvedeném v oznameni.

Protokol bude proveden dle obvyklych obchodnich zvyklosti ve dvou stejnopisech, z nichz jeden
obdrzi objednatel, jeden zhotovitel. Takto vyhotoveny protokol bude povaZovan za zavazny
a veskeré (daje a opatfeni k pfipadnym vadam budou povaZovany za dohodnuté. Pfi pfedani
a prevzeti zhotovitel predloZi viechny doklady potfebné k zahajeni zkuSebniho provozu,
pFipadné ke kolaudaci dle Technicko kvalitativnich podminek objednatele.

9. Kvalitativni podminky

Zhotovitel provede dilo dle této smlouvy, zadani objednatele, schvalené projektové
dokumentace v kvalité dle vedkerych platnych norem, technickych norem Zeleznic a pfedpisd,
véetné poZadavk( bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a obecné
zévaznych predpis(, vzorovych listd, technologie receptur, Technicko kvalitativnich podminek
objednatele, Obchodnich podminek objednatele a pokyn(l objednatele, s profesionalni odbornou
peci. Zhotovitel se zarucuje, Ze celé dilo jim dodané bude bez jakychkoliv vad v provedeni
a materialu a Ze bude fungovat v nalezité shodé dle viech pozadovanych parametry.

Zhotovitel zodpovidé jednak za vady, které jsou zjevné pfi odevzdani a pfevzeti dila, jednak
zodpovida za jakost dila (skryté vady) po celou dobu zaruéni lhdty, ktera poéina bézet ode dne
odstranéni veSkerych nedod8lkd a vad vytknutych pii predani dila.

Zaruéni |hata na provedené dilo se stanovuje: v souladu s obchodnimi podminkami
objednatele viz élanek ¢. 12

U skrytych vad ma objednatel pravo po celou dobu zarudni Ihaty poZadovat jejich odstranéni
a zhotovitel povinnost bezplatné je odstranit. Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji do deseti dnd po
obdrzeni reklamace oznamit objednateli, zda reklamaci uznava nebo z jakych davod ji odmita.

Zhotovitel s odstrafiovanim pfipadnych vad zapoéne do patnacti dnd od uplatnéni opravnéné
reklamace objednatele a vady odstrani v co nejkratdim technicky mozném terminu. Termin
odstranéni vad bude dohodnut pisemnou formou. Pripadné vady narusujici & ohroZzujici
bezpeénost a plynulost Zelezniéniho provozu je povinen zhotovitel odstranit do 24 hodin od
jejich nahlaSeni dle pokynt objednatele pFipadné uhradit objednateli naklady spojené
s odstranénim takovéto vady.

Jestlize zhotovitel vadné provedené dilo v&as neopravi nebo se vada dila ukaze jako
neopravitelna, zavazuje se zhotovitel dodat do tficeti dnli od zjidténi této skutednosti nahradni
predmét plnéni dle vybéru objednatele. Nahradnim plnénim mdze byt vzdy i sleva z ceny dila,
ktera se vypocte jako pomérna &ast urdité rozpodtove poloZzky uréena dle rozsahu vadné
provedené Casti dila. Objednatel je opravnén vzdy provést odstranéni vad pomoci tfeti osoby
na naklady zhotovitele.

Smlouva o dilo
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Objednatel se zavazuje, Ze pfipadnou reklamaci vady dila uplatni bezodkladné po jejim zjisténi
pisemnou formou do rukou opravnéneho zastupce zhotovitele &i v jeho sidle.

ZaruCni doba nebéZi po dobu,po kterou dilo nelze uZivat pro jeho vadu, za kterou odpovida zhotovitel.

Pfi pouziti materialu od objednatele neru¢i zhotovitel za tento material, pouze za jeho montaz
a uloZeni. Zhotovitel je vSak povinen objednatele na nevhodnost tohoto materidlu upozornit
a navrhnout vhodné FeSeni pfi zachovani profesionaini odborné péée. Na uzitych kolejnicich
bude objednatel zhotoviteli tolerovat tyto odchylky svar(l na pfimosti na délce 1 m (ve smyslu
Technicko kvalitativnich podminek €l. 8.6.1.c):

ve svislém sméru: +0,5 mm az -0,5 mm;

na pojizdné hrané (s ohledem na roz§ifeni rozchodu): +0,8 mm az 0,0 mm.
Zména prubéhu geometrie svaru na pojizdénych plochach nesmi byt vétdi nez vyb&h 1:500.

10. Smluvni pokuty

Pfi nedodrzeni urc¢enych terminl dokonCeni a pfedani dila, odstran&ni vad a nedodélku,
pfipadné skrytych vad zji§ténych v prib&hu zaruéni doby zaplati zhotovitel objednateli smiuvni
pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy pripad a den prodleni. To samé plati i pro pfipad prodieni
s vyklizenim staveni$té a dotéenych pozemku a jejich uvedenim do ptvodniho stavu.

Za poru$eni nékteré z povinnosti uvedenych v €lanku 3.6 a nasledné zpozdéni viak( ostatnich
dopravcll nebo za pfekroceni povolené vyluky dle rozkazu o vyluce zaplati zhotovitel
objednateli smiuvni pokutu ve vy3i dle skute€nych naklad( uplatiiovanych po$kozenym
dopravcem. Odpovédnym zastupcem objednatele pro posuzovani délky zpozdéni je pracovnik
technického dozoru objednatele, ktery si potfebné udaje ovéfi na CD a.s., 011 — analyza JR.

Veskeré naroky na nahradu Skody nejsou ujednanim o smiuvnich pokutach dotéeny v Zadném sméru.

Zhotovitel nesmi postoupit své pohledavky a zavazky plynouci z této smlouvy tietim osobam
bez pfedchozfho pisemného souhlasu druhé smiluvni strany. V pfipadé, Ze zhotovitel toto
ujednani porusi, je objednatel opravnén uctovat smluvni pokutu ve vy8i 17 % z hodnoty
postoupené pohledavky, minimalné v8ak 5.000,- K&.

11. Cena za provedeni dila

Cena za zhotoveni dila je stanovena jako maximalni (ustanoveni § 547 odst. 2 a 3 obchodniho
zékoniku se nepouzije) a dle nabidky ¢ini :

cena dila celkem bez DPH 16 225 495,25 K¢

DPH ve vys$i 20% 3 245 099,05 K¢
(pfipadné sazba platna k datu platebni operace)

Cena celkem v¢. DPH 19 470 594,30 K¢

Cena obsahuje veSkeré naklady zhotovitele na provedeni dila. V cené jsou zahrnuty zejména
naklady na vybudovani, provoz, Udrzbu a likvidaci zafizeni staveni$té, odpadového
hospodarstvi, mé&feni hluku a vibraci, provedeni technickych revizi a komplexniho vyzkouseni
dila a déle veSkeré prace a dodavky, jejichZz potfeba vyplyva z pfedmétu smlouvy a které
objednatel podrobné nespecifikoval, ale které jsou potfebné k fadnému provedeni praci,
a o kterych zhotovitel védél, anebo dle svych odbornych znalosti védét mél, Ze jsou k fadnému
a kvalitnimu provedeni praci nezbytné. Zhotovitel timto tedy vyslovné& prohlasuje, Ze jeho
nabidka je spravné a uplné kalkulovana a ze smluvni cena je postadujici, aby pokryla véechny
naklady, které vzniknou v souvislosti s jeho smiuvnimi zavazky dle této smiouvy.

12. Platebni podminky

Zaplaceni smluvni ceny provede objednatel Ghradou diléich faktur (dafiovych dokladd)
bezhotovostnim prevodem.

Diléi zdanitelné pinéni bude vymezeno objemem praci na dile ve zjistovacim protokolu, jehoz
nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci. Soupis provedenych praci bude zahrnovat
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obdobi od prvniho do posledniho dne kalendaimiho mésice. Zdaniteiné plnéni se uskuteéni
k poslednimu dni kalendafniho mésice.

Splatnost &astky je 45 dni od doruéeni faktury na adresu objednatele uréenou pro zasilani
faktur, viz bod 12.5. Dnem hrady je vzdy den odepsani z Uétu objednatele. Pfilohy faktur —
Soupis provedenych praci a zjistovaci protokol musi byt jiz v8cné a finan&né odsouhlaseny
povérenymi pracovniky objednatele.

Nedilnou souéasti kazdé faktury jsou vySe uvedené pfilohy a specifikace této smiouvy
0 provedeni praci. Na faktute musi byt uvedeno ¢&islo smlouvy a €islo pfislusného smiuvniho
dodatku.

Na darfovych dokladech je nutno uvadét celé obchodni jméno objednatele takto :

Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace
Praha 1, Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSCG: 110 00

Kontaktni adresa pro zasilani faktur -
Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace
Sprava dopravni cesty Pardubice
Hlavadova 206 , 530 31 Pardubice

Zhotovitel predioZi nejdéle do 15 dnui po predani a prevzeti dila koneénou fakturu jako posledni
diléi fakturu na dofinancovani provedenych praci na dile, jejiz pfilohou bude rekapitulace dil¢ich
faktur. Faktury — dafové doklady musi obsahovat nalesitosti v souladu se zakonem
C. 235/2004 Sb. o DPH v u&nném znéni. V pfipadé neuhrazeni faktury bude Uétovan urok
z prodleni ve vy§i stanovené v nafizeni vlady Cislo 142/1994 Sb. v Gginném znéni.

Objednatel si vyhrazuje pravo az 10% pozastavky z celkové ceny dila — ti. 1622 550,- K& bez
DPH pro piipady ojedinélych drobnych vad a nedodélk(i zjisténych pii prejimacim fizeni &
Vv zaruéni dobé&. Pozastavka bude uvolnéna po skonceni zéruéni doby a odstranéni pfipadnych
vad a nedodélkd. Dokladem o odstranéni Je potvrzeni od objednatele.

Viceprace budou fakturovany na zakladé samostatneho smluvniho dodatku k této smiouvs.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zapogist faktury vystavené zhotovitelem
oproti veskerym svym finan&nim narokdm viigi zhotoviteli (zejména smluvnim pokutdm, nahradé
Skody atd.).

13. Odpovédnost zhotovitele

Pokud v disledku &innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo tretim
osobam z dlvodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich z této smilouvy, je
zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, pak
poskozenou osobu finanéné odékodnit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Pokud teti osoba (osoby) podaji soudni Zalobu na nahradu Skody, kterou zp(isobil zhotovitel
a objednatel bude povinen k nahradé Skody, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli
regres véetné veskerych prokazatelnych nakladii objednatelem vynaloZenych v souvislosti
§ pravni obranou proti takovym nérok(im tfetich osob.

V piipadé, Ze prislusny organ vefejné spravy ulozi objednateli pokutu nebo jinou finanéni
povinnost jako disledek toho, Ze zhotovitel nespinil zavazky dané touto smlouvou &i pravnimi
predpisy, je objednatel oprévnén pozadovat nahradu takové Skody od zhotovitele, pokud
predloZi zhotoviteli pfedmétné rozhodnuti prisluSného orgénu vefejné spravy.

Zhotovitel bude zodpovédny za vegkeré prokazané vedlejsi a vyplyvajici Skody (vCetné, avsak
ne jen takto omezeng, uslého zisku, pogkozeni povesti, nékladu k pokryti) vznikié zcela nebo
zCasti z jakéhokoli poruseni jeho povinnosti podle této smlouvy & pravniho pfedpisu.
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Strana 8 (celkem 10)



13.5 Po dobu pinéni jakychkoli povinnosti podle této smlouvy je zhotovitel povinen si na vlastni

13.6
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14.2

14.3
14.4

15.1

15.2

15.3

15.4

naklady zafidit a udrzovat odpovidajici pojisténi odpovédnosti za $kodu s minimainim plnénim
ve vysi 100 milion( K& a na pozadani jej objednateli kdykoli dolozit.

Smluvni strany timto prohlasuji, Ze si jsou védomy skuteénosti, Ze poruseni pravnich povinnosti
zhotovitele, majicich vliv na provoz drahy, miZe zpiisobit velmi zavaZnou Ujmu objednateli ve
formé $kody znaéného rozsahu, Jejiz vyse mize dosahnout nékolika desitek milionc korun &eskych.

14. Odstoupeni

Strany se usnaseji na tom, e zejmena nasledujici pFipady se budou povazovat za zavazné
poruseni smluvnich povinnosti, které umozni objednateli odstoupit od smlouvy:

a) po podpisu smlouvy bude zjevné, Ze je zhotovitel, vzhledem ke svému chovanf
neschopny splnit své zavazky (napf. zpozdovani s provedenim praci na dile, odstranéni
vad ¢&i nedodélkl, nedodrzovani kvality dila) a takové nedodrzovani nenapravi béhem
deseti (10) dnu od pisemného oznameni objednatele;

b)  zahajeni praci na dile se vinou zhotovitele zpozdi o vice nez pét (5) dni;

c)  Uspésné pfedani dila se zpozdi o vice ne? deset (10) dni z divod( zavinénych zhotovitelem;
d) dojde k porudeni ¢lanku 10.4 této smlouvy;

e) zhotovitel bezdiivodné prerusi provadéni pracf na dile po dobu deseti (10) dni;

f)  vyide najevo, Ze zhotovitel nema platné pojisténi dle &lanku 13.5 této smlouvy;

g) dojde k naruseni &i ohrozeni provozu drahy.

Kazda ze Smluvnich stran je opravnéna pisemné odstoupit od smlouvy, pokud:;

a) proti druhé Smluvni strané byl podéan zjevné oddvodnény navrh na zahajeni
insolvenéniho fizeni:

b)  druha Smiuvni strana vstoupi do likvidace;

c) nastane vy3si moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou Smiuvni strany ovlivnit,
a které zcela a na dobu del$i nez 30 dnii znemo3ni nékteré ze Smiuvnich stran pinit své
zavazky ze smlouvy;

d)  existuji opodstatnéné divody pro prohlageni zhotovitelovy spoleénosti za neplatnou dle
§ 68a obchodniho zakoniku,

Odstoupeni je Gginné dnem jeho pisemného doruéeni druhé smluvni strang.

Pii stanoveni vyse ceny za jiz vykonanou funkéni éast dila ie rozhodujici skuteény stav ke dni
acinnosti odstoupeni od smlouvy. Cena bude sniZena o naklady, které objednatel Gdelné
vynaloZil pfi/na zaji§téni nového zhotovitele. Naroky na prokazanou nahradu vzniklych $kod
a vzniklych smluvnich pokut tim nejsou dotéeny.

15. Zavéreéné ustanoveni

Pro platnost této smlouvy je uznana pisemna forma, stejné jako pro veskeré zmény a doplnéni.
Smlouvu Ize ménit, doplfiovat a zrusit vyhradné jen formou pisemnych vzestupné Cislovanych
dodatkl podepsanych opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze v pfipadé omezeni finan&nich prostiedk(l na strané
objednatele bude omezen rozsah zakazky, v krajnim pfipadé bude z tohoto dGvodu zrusena.
Objednatel uhradi zhotoviteli pouze prokazatelné vzniklé naklady, které vznikly pfipravou, resp.
zahajenim stavby.

Pisemnosti se pfi fyzickém dorugovani dorucuji na adresu smiuvni strany uvedenou v zahlavi
této smilouvy. Nebylo-li dorugeno z divodu nepfrevzeti zasilky adresatem, povaZuje se treti den
od odeslani pfisiuiné pisemnosti (zasilky) za den dorudeni. Kterykoliv z U¢astnik( této smlouvy
je opravnén dorugit druhé strané jakoukoliv pisemnost faxem, postou, &i jinou sluzbou
dorucujici zasilky na vySe uvedenou adresu dle této smiouvy nebo elektronickou postou.

Je-li nékteré z ustanoveni této smlouvy neplatné, neuéinné nebo nevynutitelné, &i stane-ii se
takovym v budoucnu, bude neplatné, neGcinné nebo nevynutitelné pouze toto ustanoveni,
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a nedotkne se to platnosti, Gcinnosti a vynutitelnosti ostatnich ustanoveni. Smiuvni strany se
zavazuji vadné ustanoveni bezodkladné nahradit bezvadnym, které v nejvy$&i mozné mire
bude odpovidat ucelu a obsahu vadného ustanoveni.

15.5 Zhotovitel nepiijme odmény jakékoli povahy od tietich osob v souvislosti s provadénim praci ani
takové dary nebo Uplatky tfetim osobam neposkytne. To zahmuje dary nebo Uplatky jakéhokoli
druhu pouZzivané k ovlivnéni kteréhokoli zaméstnance verejné spravy nebo kterékoli strany za
Ucelem ziskani neopravnéného prospéchu. Takové jednani dava objednateli pravo od této
Smlouvy okamZité odstoupit. Zhotovitel ubezpeéuje, 2e nenabidl ani nenabidne ¥adnému
zaméstnanci, zprostfedkovateli, &i zastupci kterékoli jing strany Zadnou odménu, ani se takovou
stranu nepokusi ovlivnit pouZitim jakékoli odmény.

15.6 Zhotovitel se zavazuje jednat v souladu se véemi platnymi a G&innymi pravnimi predpisy Ceské
republiky ve vSech ohledech tykajicich se provadéni praci na dile, a pokud se tyka vsech
zaleZitosti souvisejicich s touto smlouvou. Zhotovitel ubezpecuje, Ze vsoucasné dobé
neexistuji Zadna nerozhodnutd soudni fizeni vztahujici se k jakymkoli jeho souéasnym
aktivitdm, kterd by mohla zaséhnout do provadéni praci na dile podle této smiouvy, ani se
takova fizeni nedaji rozumné predpokladat.

15.7 Prava a povinnosti smluvnich stran v této smiouvé vyslovné neupravené se fidi Obchodnim
zakonikem, pfedpisy s tim souvisejicimi a Ob&anskym zakonikem.

15.8 Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech vyhotovenich, z nichz ma kazdy platnost originalu. Po
podpisu smluvnich stran obdrzi objednatel i zhotovitel po dvou vyhotovenich.

15.9 Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami.

15.10Soucasti smlouvy je pfiloha &.1: polozkovy rozpodet z »Nabidky" zhotovitele ze dne 11. 7. 2011.
Zhotovitel timto prohlaSuje, Ze je pInd seznamen se Zadavaci dokumentaci objednatele,
Obchodnimi podminkami objednatele a Technicko kvalitativhimi podminkami objednatele, které
se rovnéz povaZzuji za stranam znamou soudast této smlouvy ve smyslu ustanoveni § 273
obchodniho zakoniku, a bez vyhrad s nimi souhlasi.

15.11Pro pfipad rozporl mezi texty jednotlivych smluvnich dokument(, které upravuji prava
a povinnosti smluvnich stran, si smiuvni strany ujednaly nasledujici poradi zavaznosti:

a) Smlouva;

b) Pokyny objednatele;

¢) Zadavaci dokumentace objednatele;

d) Technicko kvalitativni podminky objednatele;

e) Obchodni podminky objednatele;

f) PoloZkovy rozpodet z ,Nabidky" zhotovitele ze dne 11. 7. 2011.

15.12Smluvni strany prohlasuji, Ze jsou s obsahem této smlouvy plné srozumény a Ze vyjadiuje jejich
pravou, svobodnou a vaZnou vili. Dale prohlasuji, Ze tato smlouva nebyla uzaviena pod
natlakem, v tisni, ani za napadné nevyhodnych podminek a na diikaz své pravé vile pripojuji
k této smlouvé podpisy svych opravnénych zastupcu.

15.13 Zhotovitel souhlasi s vefejnym zpfistupnénim celé smlouvy na webovych strankach objednatele.

V Pardubicich dne : 29.07.2011

Za objednatele Za zhotovitele



